

村尾小桥靠近福安方向两旁河道升级改造

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 375,220.88 元


（大写）： 叁拾柒万伍仟贰佰贰拾元零捌角捌分

其中绿色施工安全防护措施费： 13,511.58 元
其中人工费： 54,928.71 元

结构类型：		建筑面积：	m2
建筑层数：		单位造价：	元/m
钢筋总量：	吨	钢筋含量：	kg/m2
混凝土总量：	m3	混凝土含量：	m3/m2

招 标 人：  (单位盖章)

广东建伟工程咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
工程造
咨询人：编号：甲190344000604
有效期至：(单位资产专用章) 2023年12月31日

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 人：  (造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2023年12月08日

复 核 人：  (造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2023年12月31日

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日



编制说明

工程名称：村尾小桥靠近福安方向两旁河道升级改造

第1页 共1页

一、编制依据

1. 根据委托方提供的设计图《村尾小桥靠近福安方向两旁河道升级改造》进行编制；

2. 执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第16号)、《建设工程定额管理办法》(建标〔2015〕230号)、《广东省建设工程造价管理规定》(粤府令第205号)等有关规定和要求；结合《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》；

3. 执行东莞市2018年各专业(建筑与装饰工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程)工程量清单计价程序表；

4. 人工费按东建价(2019)4号文《转发广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据(2018)》》进行调整；材料价格参考2021年6月份《东莞工程造价信息》及东莞建设网《2021年7月下半月东莞主要建筑材料市场价格参考信息》；信息价缺项材料参考市场询价；

5. 绿色施工安全防护措施费按东建价(2019)4号文《转发广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据(2018)》的通知》进行计费；

6. 本工程预算包干费按各专业费用费率计取；

7. 税金执行东建价(2019)5号文，按9%计取。

二、本预算包含内容

1. 预算范围：按施工图纸范围内详细说明编制；详见工程量清单计价。

三、其他说明

工程项目造价汇总表

工程名称：村尾小桥靠近福安方向两旁河道升级改造

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			含税不含单列费工程造价	绿色施工安全防护措施费	人工费
1	村尾小桥靠近福安方向两旁河道升级改造	375,220.88	361,709.30	13,511.58	54,928.71
合 计		375,220.88	361,709.30	13,511.58	54,928.71

单位工程费汇总表

工程名称: 村尾小桥靠近福安方向两旁河道升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程报价表

工程名称: 村尾小桥靠近福安方向两旁河道升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040302001001	圆木桩	1. 地层情况:综合地质 2. 桩长:4m 3. 材质:松木 4. 尾径:120mm	根	606	219.89	133253.34
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:粘土	m3	120.6	39.26	4734.76
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:种植土	m3	124.2	44.74	5556.71
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:400mm	m3	64.8	725.92	47039.62
5	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 深度:200mm	m3	37.2	758.51	28216.57
6	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30 2. 直形挡墙高度:600mm	m3	24	812.1	19490.4
7	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:现浇构件 2. 钢筋规格:三级螺纹钢Φ	t	2.96	6521.94	19304.94
8	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类:现浇构件 2. 钢筋规格:三级螺纹钢Φ14	t	5.72	6429.06	36774.22
9	040309009001	排(泄)水管	1. 材料:PVC塑料管 2. 管径:Φ100mm	m	30	24.57	737.1
10	040201021001	塑料排水板	1. 材料品种、规格:PVC排水板	m2	138	29.25	4036.5
11	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:美人蕉 2. 单位面积株数:9 3. 株高或蓬径:30cm 4. 养护期:3个月	m2	46	49.99	2299.54
12	050102008002	栽植花卉	1. 单位面积株数:9 2. 花卉种类:紫花翠芦莉 3. 株高或蓬径:30cm 4. 养护期:3个月	m2	46	52.78	2427.88
13	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:再力花 2. 单位面积株数:9 3. 株高或蓬径:30cm 4. 养护期:3个月	m2	46	48.73	2241.58
							306113.16
本页小计							306113.16
合 计							306113.16

措施项目费汇总表

工程名称：村尾小桥靠近福安方向两旁河道升级改造

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
		项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
		项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
		项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
		项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
		项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
		项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
		项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
		项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	17.4%	13511.58
	小计	元			13511.58
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏解员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
		项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
		项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
		项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
		项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		

措施项目费汇总表

工程名称: 村尾小桥靠近福安方向两旁河道升级改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：村尾小桥靠近福安方向两旁河道升级改造

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	54928.7184	1	54928.72
2	01010040	螺纹钢 $\Phi 25$ 以内	t	5.863	5156.26	30231.15
3	01010120	螺纹钢 $\Phi 10$ 以内	t	3.0192	5293.72	15982.8
4	01030031	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	16.8691	5.38	90.76
5	02190060	尼龙帽 $\Phi 1.5$	个	85.68	0.69	59.12
6	02270070	土工布	m ²	5.5451	6.69	37.1
7	03011325	对拉螺栓	kg	1.605	5.38	8.63
8	03019001	圆钉综合	kg	23.7139	5.36	127.11
9	03019021	圆钉50~75	kg	5.6028	3.54	19.83
10	03213001	铁件综合	kg	243.36	4.84	1177.86
11	03214046	零星卡具	kg	57.12	5.47	312.45
12	04090097	黏土	m ³	120.6	25	3015
13	04090097@1	种植土	m ³	124.2	35	4347
14	04090135	余土外运	m ³	8.901		
15	04090155	熟耕土(松方)	m ³	4.5816	41.94	192.15
16	05010020	松杂原木综合	m ³	68.7204	1038.84	71389.5
17	05030060	板枋材综合	m ³	2.0268	1592.08	3226.83
18	05030080	松杂板枋材	m ³	0.2666	2006.78	535.01
19	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	3.717	31.81	118.24
20	13350250	模板嵌缝料	kg	12	1.71	20.52
21	14350250	隔离剂	kg	2.478	7.05	17.47
22	14350630	脱模剂	kg	33.708	5.13	172.92
23	17250080@1	塑料排水管DN100	m	30.6	16.05	491.13
24	32270001	杀虫剂	kg	0.4554	17.09	7.78
25	32270010	无机肥(复合肥)	kg	12.42	2.97	36.89
26	32270020	有机肥	t	1.725	432	745.2
27	34110010	水	m ³	34.8036	3.8	132.25
28	35010030	组合钢模板	kg	141.6	5.41	766.06
29	35090230	钢支撑	kg	133.92	3.88	519.61
30	99450760	其他材料费	元	1339.7339	1	1339.73
31	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	65.448	542.8	35525.17
32	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	61.812	582.42	36000.55
33	17310210@1	防排水板	m ²	144.9	22	3187.8

单位工程人材机汇总表

工程名称: 村尾小桥靠近福安方向两旁河道升级改造

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
34	32070030@1	紫花翠芦莉育苗袋 Φ 30cm内	株	414	2.42	1001.88
35	32070030@2	美人蕉育苗袋 Φ 30cm内	株	414	2.11	873.54
36	32070030@3	再力花育苗袋 Φ 30cm内	株	414	1.97	815.58
37	00010003	机上人工	工日	52.2125	230	12008.88
38	99450630	折旧费	元	5450.402	1	5450.4
39	99450640	检修费	元	1907.8032	1	1907.8
40	99450650	维护费	元	4318.0419	1	4318.04
41	99450660	安拆费	元	264.094	1	264.09
42	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1242.8667	6.67	8289.92
43	99450700	电(机械用)	kw·h	110.7087	0.62	68.64
44	99450700@1	电(机械用)	kW·h	208.8429	0.62	129.48
		合计				299890.59