

望牛墩中心小学球场灯安装工程
招标控制价

招标控制价（小写）：295,850.10
（大写）：贰拾玖万伍仟捌佰伍拾元壹角

其中：未含安全防护、文明施工单列费用：287151.36元

安全防护、文明施工单列费用：8698.74元 工日人工费总额：22352.3元

招 标 人：东莞市望牛墩镇望牛墩中心小学
(单位盖章) 工 程 造 价 咨 询 人：深圳市合创建设工程顾问有限公司
(单位资质专用章) 年6月30日

法定代表人或其授权人： 法定代表人或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：袁淑明 宁卫红
(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2018年12月31日 有效期至：2018年12月31日

编制单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司 联系电话：0769-22629705
单位地址：东莞市南城区体育路健升大厦18楼 编制时间：2016-02-22



编制说明

一、工程概况：

1、本工程位于东莞市望牛镇区，工程为望牛墩中心小学球场灯安装工程。

二、本预算编制依据：

1、根据东莞市顺升电力安装工程有限公司提供的工程资料及甲方要求进行编制；

2、执行东建价[2010]3号文件：计价依据2010《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010《广东省安装工程综合定额》、2010《广东省市政工程综合定额》；清单采用国家标准（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》计价；按二类城市计取管理费；

3、执行东建价[2010]4号文件：《关于执行2010建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》；

4、执行东建价[2010]6号文公布的取费表：附表1《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）清单计价程序表、附表3《广东省安装工程综合定额》（2010）清单计价程序表；

5、执行东建价[2013]2号文件：《关于调整我市建设工程动态工资的通知》，按二类地区计，每工日为99元；

6、执行东建价[2011]5号文件：《关于调整建设工程计价税金内容及税率的通知》；

7、项目利润按人工费的18%，税金按3.413%，包干费按1%计算；

8、执行2015年12月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2015年12月1日-30日东莞市主要材料价格信息。

三、本工程预算包含内容：

四、本工程预算其他说明

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩中心小学球场灯安装工程

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		273,545.36
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		8,698.74
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		8,698.74
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			20	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		3,556.09
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	820.64
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	2,735.45
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		285.80
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	285.80
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	9,764.11
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		287,151.36
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		22,352.30
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		295,850.10

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩中心小学球场灯安装工程

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全文明施工措施费				
1.1	综合脚手架（含安全网）	项	1		
1.2	内脚手架	项	1		
1.3	靠脚手架安全挡板和独立挡板	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支撑	项	1		
1.6	现场围挡	项	1		
1.7	现场设置的卷扬机架	项	1		
011707001001	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	8698.74	8698.74
	小计	元			8698.74
2	其他措施费				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	1		
011707002001	夜间施工增加费	项	1		
GGCSF0000001	赶工措施	项	1		
NJCCQZJCC001	泥浆池（槽）砌筑及拆除	项	1		
2.5	模板工程	项	1		
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料二次运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	混凝土泵送增加费	项	1		
2.10	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
	小计	元			
	合计				8698.74

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料消耗量价格表

工程名称：望牛墩中心小学球场灯安装工程

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	213.68	99.00	21153.96
2	0109031	圆钢	Φ10以内	t	0.00	2320.00	9.05
3	0401013@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	2.49	330.00	821.14
4	0821091@2	水性硅涂料PU涂层 5MM厚 包工包料	12mm	m2	1400.00	125.00	175000.00
5	1011011@1	塑料垫板		m	105.00	2.50	262.51
6	1241241	单液粘结剂		kg	11.40	36.21	412.79
7	3115001	水		m3	117.92	2.79	329.00
8	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	56.32	7.82	440.45
9	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	17.01	6.39	108.71
10	9946071	电	(机械用)	kw·h	475.86	0.93	441.60
11	9946606	机上人工		工日	12.11	99.00	1198.56
12	1107021@1	热熔标线涂料		kg	124.09	8.50	1054.77
13	1111641@1	底漆		kg	4.33	13.00	56.28
14	1431441	刚性阻燃管	PVC75	m	132.00	15.00	1980.00
15	2619041	金属杆		根	4.00	2800.00	11200.00
16	2907161	草皮	件装 30cm×30cm/件	m2	630.00	13.00	8190.00
17	3300001@1	反光材料	(玻璃珠)	kg	8.45	6.00	50.73
18	补充主材002@1	五人活动式足球门、足球网		副	2.00	3500.00	7000.00
19	补充主材002@2	国际标准篮球架		副	2.00	6800.00	13600.00

编制人：

审核人：

望牛墩中心小学运动场文化标语工程
招标控制价

招标控制价（小写）：42,562.13


（大写）：肆万贰仟伍佰陆拾贰元壹角叁分

其中：未含安全防护、文明施工单列费用：41310.7元

安全防护、文明施工单列费用：1251.43元 工日人工费总额：9283.45元

招 标 人：东莞市望牛墩镇望牛墩中心小学
（单位盖章）

工程造 价 咨 询 人：深圳市合创建设工程顾问有限公司
（单位资质专用章）



法定代表人或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：_____
（签字或盖章）


Handwritten signature

编 制 人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

复 核 人：_____
（造价工程师签字盖专用章）



编制单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司
单位地址：东莞市南城区胜和健升大厦18楼



联系电话：0769-22629705
编制时间：2016-01-06

编制说明

工程名称：望牛墩中心小学运动场文化标语工程

一、工程概况：

- 1、本工程位于东莞市望牛镇区，工程为望牛墩中心小学运动场文化标语工程。

二、本工程预算编制依据：

- 1、根据东莞市中艺广告装饰有限公司提供的工程资料及甲方要求进行编制。
- 2、执行东建价[2010]3号文件：计价依据国家标准（GB50500-2008）《建设工程工程量清单计价规范》；2010《广东省建筑与装饰工程综合定额》；清单计价，按二类城市计取管理费。
- 3、执行东建价[2010]4号文件：《关于执行2010建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。
- 4、执行东建价[2010]6号文公布的取费表：附表1《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）清单计价程序表。
- 5、执行东建价[2013]2号文件：《关于调整我市建设工程动态工资的通知》，按二类地区计，每工日为99元。
- 6、执行东建价[2011]5号文件：《关于调整建设工程计价税金内容及税率的通知》
- 7、项目利润按人工费的18%，税金按3.413%，包干费按1%计算。
- 8、执行2015年11月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2015年12月1~30日东莞市主要材料价格信息，部分材料参考广州地区《建设工程材料指导价格》及市场价格。

三、本工程预算包含内容：

四、本工程预算其他说明

单位工程费汇总表

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		39,353.29
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		1,251.43
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		1,251.43
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			20	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		511.59
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	118.06
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	393.53
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		41.12
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	41.12
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	1,404.70
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		41,310.70
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		9,283.45
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		42,562.13

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩中心小学运动场文化标语工程

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全文明施工措施费				
1.1	综合脚手架（含安全网）	项	1		
1.2	内脚手架	项	1		
1.3	靠脚手架安全挡板和独立挡板	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支撑	项	1		
1.6	现场围挡	项	1		
1.7	现场设置的卷扬机架	项	1		
1.8	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	1251.43	1251.43
	小计	元			1251.43
2	其他措施费				
2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.3	赶工措施	项	1		
2.4	泥浆池（槽）砌筑及拆除	项	1		
2.5	模板工程	项	1		
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料二次运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	混凝土泵送增加费	项	1		
2.10	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
	小计	元			
	合计				1251.43

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料消耗量价格表

工程名称：望牛墩中心小学运动场文化标语工程

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	93.45	99.00	9251.41
2	0129541@2	不锈钢装饰板	1.5	m2	5.09	219.56	1117.12
3	0503051	松杂板枋材		m3	0.86	1207.00	1042.85
4	补充材料001@1	金属字	80cm*80cm	十个	23.00	150.00	3450.00
5	9946071	电	(机械用)	kw·h	148.67	0.93	138.26
6	9946606	机上人工		工日	0.32	99.00	32.07

编制人：


审核人：

望牛墩中心小学零星工程
招标控制价

招标控制价（小写）：106,514.07
（大写）：壹拾万陆仟伍佰壹拾肆元零柒分


其中：未含安全防护、文明施工单列费用：103382.29元
安全防护、文明施工单列费用：3131.78元 工日人工费总额：11482.8元

招 标 人：东莞市望牛墩镇望牛墩中心小学
(单位盖章) 工 程 造 价 咨 询 人：深圳市合创建设工程顾问有限公司
(单位资质专用章) 7年6月30日



法定代表人或其授权人：(签字或盖章) 法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：袁淑明 A10440009867 复 核 人：宁卫红 A04440006149
(造价工程师签字专用章) (造价工程师签字专用章)



编制单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司 联系电话：0769-22629705
单位地址：东莞市南城区胜和健升大厦18楼 编制时间：2016-01-06



编制说明

工程名称：望牛墩中心小学零星工程

一、工程概况：

1、本工程位于东莞市望牛镇区，工程为望牛墩中心小学门窗、防盗网、学生厕所、洗手槽等工程进行改造。

二、本工程预算编制依据：

1、根据甲方提供的工程资料及要求编制。

2、执行东建价[2010]3号文件：计价依据国家标准（GB50500-2008）《建设工程工程量清单计价规范》；2010《广东省建筑与装饰工程综合定额》；清单计价，按二类城市计取管理费。

3、执行东建价[2010]4号文件：《关于执行2010建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。

4、执行东建价[2010]6号文公布的取费表：附表1《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）清单计价程序表。

5、执行东建价[2013]2号文件：《关于调整我市建设工程动态工资的通知》，按二类地区计，每工日为99元。

6、执行东建价[2011]5号文件：《关于调整建设工程计价税金内容及税率的通知》

7、项目利润按人工费的18%，税金按3.413%，包干费按1%计算。

8、执行2015年11月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2015年12月1~30日东莞市主要材料价格信息，部分材料参考广州地区《建设工程材料指导价格》及市场价格。

三、本工程预算包含内容：

四、本工程预算其他说明

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩中心小学零星工程

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		98,483.75
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		3,131.78
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		3,131.78
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			20	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		1,280.29
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	295.45
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	984.84
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		102.90
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	102.90
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	3,515.35
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		103,382.29
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		11,482.80
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		106,514.07

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩中心小学零星工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩中心小学零星工程

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全文明施工措施费				
1.1	综合脚手架（含安全网）	项	1		
1.2	内脚手架	项	1		
1.3	靠脚手架安全挡板和独立挡板	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支撑	项	1		
1.6	现场围挡	项	1		
1.7	现场设置的卷扬机架	项	1		
1.8	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	3131.78	3131.78
	小计	元			3131.78
2	其他措施费				
2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.3	赶工措施	项	1		
2.4	泥浆池（槽）砌筑及拆除	项	1		
2.5	模板工程	项	1		
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料二次运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	混凝土泵送增加费	项	1		
2.10	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
	小计	元			
	合计				3131.78

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料消耗量价格表

工程名称：望牛墩中心小学零星工程

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	112.45	99.00	11132.27
2	0601011	平板玻璃	5	m2	20.00	27.00	540.00
3	082109101	PVC贝特板隔断	12mm	m2	265.00	220.00	58300.00
4	1200100201	不锈钢防盗网		m2	45.00	260.00	11700.00
5	12001092	铝合金双扇推拉窗90系列	无上亮	m2	20.00	188.10	3762.00
6	BCCLF001	成品不锈钢洗手槽		m	12.00	700.00	8400.00
7	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	115.06	7.82	899.79
8	9946606	机上人工		工日	3.54	99.00	350.50

编制人：

审核人：