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设  计  总  说  明

一、工程主要建设内容：
1、田间道路工程：规划整修田间道；
2、灌溉与排水工程：规划新修灌排两用沟渠、涵管、下田坡道等；
3、其他工程：标志牌、标识牌。

二、设计主要依据和规范：
    1、《高标准农田建设 通则》（GB/T 30600-2022);
    2、《广东省高标准农田建设项目设计文件编制技术规程（试行）》

（粤农农办〔2022〕150号）;
    3、《土地整治项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）;
    4、《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288--2018);
    5、工程建设时多余的土方及杂草在项目区就近处理;
    6、其他有关的技术规程、规范、标准、规定。
三、道路工程
    1、路基压实度标准（采用重击实标准）：
    填方路基应分层铺筑，均匀压实。路基压实采用重型击实标准，压实
度应按照《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012要求，一般路堤，路床
顶面以下0～80cm应不小于94%，路床顶面以下80～150cm应不小于92%，路
床顶面150cm以下应不小于91％。零填及路堑路床顶面以下0～30cm应不小
于94％。

 2、路面路基排水
 本工程设置完善的路基路面排水系统。路面雨水通过其自然地势高低

走向、边沟、排水沟等路基路面排水系统，排向附近沟渠内或者附近雨水
系统内。

四、渠道工程
    1、本工程渠道土方开挖采用挖掘机进行施工，土方开挖后就
地堆放以备回填利用。
    2、本工程渠道土方回填采用机械夯实，回填土应分层夯实，
每层厚度应≤200mm，压实度不小于0.90，严禁采用重型机械回填
压实，回填土利用现场开挖土方；回填后余土外运。
    3、渠道土方开挖前，原则上应清理渠道两侧障碍物；渠道基
础须清除所有松土和杂物并夯实原土后，方能进行渠道垫层的施工；
渠道垫层要求用振动器震实后才能进行渠道底板的施工。
    4、深浅两基坑（槽）相连时，应先填夯深基础；填至浅基坑
相同的标高时，再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时，交接处
应填成阶梯形，梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于
1.0m。
    5、回填管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人
工先在管子两侧填土夯实；并应由管道两侧同时进行，直至管项
0.5m以上时，在不损坏管道的情况下，方可采用蛙式打夯机夯实。
    6、沟槽(坑)回填时，必须在管道两侧对称回填夯实。使用推
土机回填时，严禁从一侧直接将土推入沟槽(坑);用架子车或其他
机动车辆向槽(坑)内倒土时应距离槽(坑)边缘不小于0. 3m，并设
置0. 3 m高的土挡或方木等，防止车辆滑入沟槽(坑)内;下土范围内
不准有人。
五、其他
    1、在施工过程中若遇到地下管线或设计图只要与实际情况不
一致，或者发现地基状况较差时，应及时通知设计人员，妥善处理
后方可进行下一步施工。
    2、本工程其他未尽事宜，请按照相应规范、规程执行并通知
设计单位。本图应报各有关部门审批后方可施工。
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高密度聚乙烯闭孔泡沫板
10m一道

说明：
1、图中单位为mm。

2、根据沟渠两侧田块的具体情况，在适当位置设置闸槽和分水口。

3、沟渠底板和侧墙每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽20mm，采用高密

   度聚乙烯闭孔泡沫板止水。
4、沟渠底坡应适应现场地形布置，且不小于1‰。

5、沟渠垫层铺设厚度及垫层材质可依据现场地形及基础地质条件相应调整。

6、沟渠埋设深度可依据现场地形调整，排沟设计水位低于田面高度不小于200mm。

混凝土沟渠平面布置示意图 1:20

新修灌排两用沟渠Ⅰ断面图 1:20
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沟渠宽底板钢筋图 1:20

混凝土矩形沟渠断面特性表

沟渠横梁钢筋图 1:10
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开挖线

沟渠清淤设计图  1:20

说明：

1、图中标注单位为mm。

2、原有沟渠沟底清淤平均厚度50cm。

3、本工程其它未尽事宜，请按照相应规范、规程执行,并及时通知设计单位。

开挖线

田面 田面清淤50cm
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C20砼基础Ⅱ级钢筋混凝土预制承接管

道路

道路

A

B

B

B
B A

      说明：

      1、图中尺寸单位以mm计，图示尺寸为结构成型尺寸。

      2、涵管采用Ⅱ级钢筋混凝土预制承接管，管道接头止水见大样图。

      3、涵管以上填土时注意保证管身安全，填土压实度不小于0.95。

      4、涵管由施工方购买经验收合格产品，涵管为Ⅱ级钢筋混凝土预制承接管,混凝土强度为
C35。

1:50涵管平面布置图

1:50涵管A-A剖面图

M7.5水泥砂浆砌MU10标准混凝土砖 M7.5水泥砂浆砌MU10标准混凝土砖 

M7.5水泥砂浆砌MU10标准混凝土砖 M7.5水泥砂浆砌MU10标准混凝土砖 
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工程断面设计工程量表(每米)

C20砼基础

Ⅱ级钢筋混凝土预制承接管

开挖线

t

t

D+2t

开挖线

土方回填、夯实

1：
0.
5

路面

沥青麻丝堵塞

管道接头止水大样图

橡胶带止水圈

麻布和M15砂浆分层粘接

水流方向水流方向

1：
0.5

1:25涵管B-B剖面图

PE给水管断面图 1:20

1:
0.
51:0.5

PE给水管
1.6MPa

      说明：

      1、图中尺寸单位以mm计，图示尺寸为结构成型尺寸。

      2、涵管采用Ⅱ级钢筋混凝土预制承接管，管道接头止水见大样图。

      3、涵管以上填土时注意保证管身安全，填土压实度不小于0.95。

      4、涵管由施工方购买经验收合格产品，涵管为Ⅱ级钢筋混凝土预制承接管,混凝土强度为C35。

      5、砖挡土墙采用M7.5水泥砂浆砌MU10标准混凝土砖（240*115*53），见光面采用1：2.5水泥砂浆批荡厚20mm，并批平压光。

M7.5水泥砂浆砌MU10标准混凝土砖

见光面抹面厚20mm
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地面

砼路面厚20cm,道路破除宽2.0~3.0m

地面

1.本图高程以m计，其余尺寸单位以mm计。

说明：

2.机耕路砼路面（混凝土强度C30）4m/处切割缝，切缝深度为路面1/2，热沥青填缝。
3.C30砼路面抗折强度不小于4.0Mpa。
4.在道路施工中，应碾压平整地面后铺平碎石.碾压.撒碎屑.震动.洒水，路基压实度不小于94%。 
5.水泥选用42.5普通硅酸盐水泥，碎石.沙粒径满足相关要求。
6.施工时必须严格按国家和地方现行的各种相关规范.规程.规章条例进行施工，确保施工安全。 

整修生产路Ⅰ-1 现浇混凝土路面设计图

路基夯实

100mm厚级配碎石垫层

200mm厚C30砼路面

路面

路面中心线
1:1

田面

田面

S

原有路基

路肩填土
2～3% 2～3%
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整修生产路Ⅰ-1设计图

整修生产路



1.本图高程以m计，其余尺寸单位以mm计。

说明：

2.机耕路砼路面（混凝土强度C30）4m/处切割缝，切缝深度为路面1/2，热沥青填缝。
3.C30砼路面抗折强度不小于4.0Mpa。
4.在道路施工中，应碾压平整地面后铺平碎石.碾压.撒碎屑.震动.洒水，路基压实度不小于94%。 
5.水泥选用42.5普通硅酸盐水泥，碎石.沙粒径满足相关要求。
6.施工时必须严格按国家和地方现行的各种相关规范.规程.规章条例进行施工，确保施工安全。 

整修生产路Ⅰ-2 现浇混凝土路面设计图
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整修生产路Ⅰ-2设计图

整修生产路



下田坡道路面/田埂

下田坡道Ⅰ平面图 1:50

设计田面

3000

下田坡道,压实度≥93% 

A-A剖面图 1:50

1.图中单位为mm。

说明：

2.下田坡道设置原则上按规划图标注位置设置，现场施工可根据实际情况及村民意愿调整。

3.本工程回填土利用现场开挖土方，回填土要压实，压实度要求不小于0.93。

设计田面

路面/田埂

路面/田埂放坡

道路坡面

下田坡道,压实度≥93% 

B-B剖面图 1:50

路面

田面

路面/田埂放坡
路面/田埂放坡
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DN600钢筋砼预制涵管

（不计入本次工程量）
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说明：

    1、本图标注尺寸单位均为mm。

    2、竣工公示牌内容包括高标准农田标识图案、项目竣工图、项目名称、项目年度、项目

范围、项目总投资、设计单位.建设单位、建设内容、建设工期、施工单位、监理单位、管护

单位、投诉电话、建设时间以及管护主体等信息。

    3、标志牌碑体采用烤字瓷砖贴面，也可采用石材雕刻，碑体的高标准农田建设标题为白

底绿字，其余文字为白底黑字。
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竣工公示牌侧面图1:20

C25钢筋砼基础

饰面砖

2025年度东莞市望牛墩镇高标准农田补建项目

项目竣工图
预留位置

项目竣工图

项目名称：

项目年度：

项目范围：

项目总投资：
设计单位：

建设单位：

建设内容：

建设工期：

施工单位：

监理单位:
管护单位：

投诉电话： 广东省农业农村厅
东莞市农业农村局            立

XXXX年XX月XX日

地面线地面线

C25钢筋砼碑体

C25钢筋砼基础

C25钢筋砼基座

地面线 地面线
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碑体配筋平面图1:20

竣工牌配筋断面图1:20

钢筋表

说明：

    1.图中尺寸单位为mm。

    2.钢筋保护层为30mm。

直径
（mm）

编号

合计

样  式
单根长
（mm）

根数
（根）

总长
（m）

总重
（kg）



300

20
0

80

80

说明：

    1.本图标注尺寸单位均为mm。

    2.标识牌采用烤字瓷片，镶入建筑物墙面，标识牌的高度和宽度为20cmX30cm。对于难以

使用烤字瓷片设置标识的建筑物，可以使用喷绘的方式刷制。
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单项工程标识牌大样图

东莞市望牛墩镇农业技术服务中心

标识牌

其他工程

本图未加盖中地设计集团有限公司出图专用章无效
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单项工程标识牌大样图

渠道/机耕路编号(如XXX-01)

白色烧制陶瓷片

2025年度东莞市望牛墩镇高标准农田补建项目



桩号m

现状路面高程m

设计路面高程m

高程m

整修生产路Ⅰ-1 纵断面图说明:
1、图中尺寸单位均为m;

2、新旧道路交接处，须按现状平顺连接。

3、本说明未详尽之处请按相关规范规程执行。

纵向 1:1000
横向 1:100

高程m
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整修生产路Ⅰ纵断面图 

东莞市望牛墩镇农业技术服务中心

整修生产路Ⅰ

田间道路工程
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整修生产路Ⅰ拐点坐标平面图 
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田间道路工程
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图        例
图 例名 称

永久基本农田

整修生产路中心
线

拐点坐标
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