

编号:

望东村永盛路段河涌（镇老人活动中心-石一观音庙段）升级改造工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 649220.12

（大写）： 陆拾肆万玖仟贰佰贰拾元壹角贰分

其中：未含安全防护、文明施工单列费用：606591.11元

安全防护、文明施工单列费用： 42629.01元

工日人工费总额：129495.48元

建筑面积： m²

结构类型：框架

总层数：

单方造价： 元/m²

钢筋量： 吨

单方钢筋量： kg/m²


混凝土量： M³

单方混凝土量： m³/m²

招 标 人：



工 程 造 价
咨 询 人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：




编制单位：珠海市公评工程造价咨询有限公司

单位地址：东莞市东城区樟村文华大道A座综合楼3楼302室

联系电话：13712113448

编制日期：2020年08月26日



望东村永盛路段河涌（镇老人活动中心-石一观音庙段）升级改造工程造价汇总表

望东村永盛路段河涌（镇老人活动中心-石一观音庙段）升级改造工程

单位：元

序号	项目名称	其中		含绿色施工安全防护单列费用 工程造价	其中：工日人工费
		不含绿色施工安全防护单列费用 工程造价	绿色施工安全防护单列费用 工程造价		
1	望东村永盛路段河涌（镇老人活动中心-观音庙段）升级改造工程	606,591.11	42,629.01	649,220.12	129,495.48
1.1	望东村永盛路段河涌（镇老人活动中心至村委会石潭路段）升级改造工程	306,542.44	21573.02	328,115.46	65,280.84
1.2	望东村永盛路段河涌（石潭路口至石一观音庙段）升级改造工程	300,048.67	21055.99	321,104.66	64,214.64
1.3					
1.4					
	合计	606,591.11	42,629.01	649,220.12	129,495.48

编制单位：珠海市公评工程造价咨询有限公司

编制日期：2020年08月26日



预算编制说明

望东村永盛路段河涌（镇老人活动中心-石一观音庙段）升级改造工程

一、工程概况：

- 1、本工程位于广东省东莞市望牛墩镇望东村。

二、本工程预算编制依据：

1、根据委托方提供的《望东村永盛路段河涌（镇老人活动中心-石一观音庙段）升级改造工程》相关资料进行编制。

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)及《广东省工程量清单计价指引（2013）》。

3、执行《转发广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省建设工程计价依据（2018）的通知》东建价（2019）4号文，计价依据包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

4、采用清单计价方式，取费执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）》的通知（东建价（2019）4号）。

5、执行《转发广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省建设工程计价依据（2018）的通知》东建价（2019）4号文，本市自2019年4月1日起，定额动态人工调整系数为1.0（2018年定额动态人工综合单价为110元/工日），机上人工执行2018施工机具台班费用定额人工单价为230元/工日。

6、执行住房和城乡建设部办公厅《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函（2019）193号），建筑业增值税税率为9%。

7、执行广东省住房和城乡建设厅《广东省住房和城乡建设厅绿色施工导则》的通知（粤建质（2016）241号）。

8、材料价格采用2020年4月份《东莞地区建设工程造价信息》及东莞建设网公示的2020年5月东莞市建筑工程主要材料综合价、2020年5月东莞市预拌混凝土综合价、2020年5月东莞市预拌砂浆（湿拌）综合价等材料价格参考信息，其它材料价格参考周边城市信息价或市场询价。

三、本工程预算包含内容：

1. 包含绿化工程等内容计算计价详见预算文件。

四、本工程预算其他说明

- 1、图纸不详按常规考虑。

分部分项工程报价表

工程名称：望东村永盛路段河涌（镇老人活动中心至村委会石潭路段）升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050102009001	栽植水生植物	1. 单位面积株数:36株 2. 养护期:6个月 3. 植物种类:美人蕉	m ²	524	100.59	52709.16
2	粤 040301015001	圆木桩	1. 桩长:4m 2. 材质:松木桩 3. 尾径:10cm	m	4724	14.97	70718.28
3	粤 040301015002	毛竹桩	1. 桩长:4m 2. 材质:毛竹 3. 尾径:7cm	根	7485	19.56	146406.6
4	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 运距:河内转运	m ³	209.6	14.69	3079.02
							272913.06
本页小计							272913.06
合 计							272913.06

措施项目费汇总表

工程名称：望东村永盛路段河涌（镇老人活动中心至村委会石潭路段）升级改造工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
		项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
		项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
		项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
		项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
		项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
		项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
		项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
		项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19.8%	21573.02
	小计	元			21573.02
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
		项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
		项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
		项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
		项	1		

单位工程人材机汇总表

工程名称：望东村永盛路段河涌（镇老人活动中心至村委会石潭路段）升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称：望东村永盛路段河涌（石潭路口至石一观音庙段）升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程报价表

工程名称：望东村永盛路段河涌（石潭路口至石一观音庙段）升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目费汇总表

工程名称：望东村永盛路段河涌（石潭路口至石一观音庙段）升级改造工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
		项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
		项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
		项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
		项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
		项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
		项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
		项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
		项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19.8%	21055.99
	小计	元			21055.99
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
		项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
		项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
		项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
		项	1		

单位工程人材机汇总表

工程名称：望东村永盛路段河涌（石潭路口至石一观音庙段）升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	64214.5494	1	64214.55
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.0552	1	0.06
3	05010020	松杂原木综合	m ³	38.0917	892.93	34013.22
4	05310020	茅竹5m内	条	7647.7791	8.2	62711.79
5	32270001	杀虫剂	kg	2.7324	17.09	46.7
6	32270010	无机肥(复合肥)	kg	74.52	2.97	221.32
7	99450760	其他材料费	元	1272.2802	1	1272.28
8	CLFTZ	材料费调整	元	0.1104	1	0.11
9	32130095@1	美人蕉	株	21461.76	1.52	32621.88
10	00010003	机上人工	工日	60.1202	230	13827.65
11	99450630	折旧费	元	8723.8635	1	8723.86
12	99450640	检修费	元	3184.5701	1	3184.57
13	99450650	维护费	元	6725.981	1	6725.98
14	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1891.6966	5.11	9666.57
		合计				237230.54