

投标会议情况记录表

工程名称：村尾小桥靠近福安方向两旁河道升级改造

会议时间：2021年09月29日15时00分

招标编号：WNDGYJ2021010

投标文件递交截止时间：2021年09月29日15时00分

参加会议单位	参会名称			与会人签名		
	招标单位	东莞市望牛墩镇横沥股份经济联合社				
	监督部门	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
	招标代理	广东盛业招标代理有限公司				
	交易场所	东莞市望牛墩镇招投标服务所				
相关责任人	开标人签名			资料输入人签名		
	标书复查人签名			资料归档人签名		
会议主要内容	1、2021年09月29日15时00分在望牛墩镇城建办大楼四楼会议室召开投标会。 2、投标文件递交截止时间前递交投标文件的投标人共45家，均符合招标文件要求。 3、根据招标文件规定，对符合资格审查的投标人进行全开标。本次投标会共开启标书45份，有效标44份，无效标1份，其中广东港鑫建设工程有限公司投标报价高于最高限价，根据招标文件5.5.7项否决其投标。 4、按招标文件要求随机抽取随机因子K，摇珠机放入1至9号球，分别依次代表随机因子数值-2%、-1.5%、-1%、-0.5%、0%、0.5%、1%、1.5%、2.0%。本次抽中9号球，故随机因子K为：2%，投标基准价未高于最高限价。 5、按招标文件投标人须知第6.1款规定的定标方式得出三名中标候选人，第一中标候选人：恒炬达建设有限公司，第二中标候选人：广东东茹建设工程有限公司，第三中标候选人：深圳粤辰建设工程有限公司，招标人确认第一中标候选人恒炬达建设有限公司为中标单位。 6、本次投标会各方无异议。					
中标情况	中标单位	恒炬达建设有限公司				
	匹配资质	具有法人资格的企业或其他组织（需提供营业执照或单位法人证书）		投标基准价	317267.30	
	合同金额 (含单列费)	大写	叁拾叁万零陆佰伍拾肆元柒角玖分		下浮率：	11.88%
		小写	330654.79	元		
	中标报价 (不含单列费)	大写	叁拾壹万柒仟壹佰肆拾叁元贰角壹分		下浮率：	12.32%
		小写	317143.21	元		
	单列措施费	壹万叁仟伍佰壹拾壹元伍角捌分				
	项目负责人	姓名：周锦慧 专业：园林绿化		等级：中级工程师 证号：B08171030000000106		
中标单位法人或项目负责人（签名）：			电话：			

村尾小桥靠近福安方向两旁河道升级改造 排名规则表

招标编号：WND CYJ2021010

会议时间：2021年09月29日15时00分

招标人：

招标代理机构：

规则参数：

序号	项目	参数	备注
1	投标人数量	45	
2	有效投标报价数量	44	
3	抽取球号	9	抽取范围：一般为-2%、-1.5%、-1%、-0.5%、0%、0.5%、1%、1.5%、2.0%；当 $(A+B)/2$ 超出最高限价时，则为0%、0.5%、1%、1.5%、2.0%
	确认随机因子K	2.00%	
4	是否超限价	否	
5	参与计算投标报价数量	36	
6	上下各扣除报价数	4	上下各扣除4家

规则基数：

1	投标平均价A	316831.14	上下各扣除10%报价数（去尾法）的报价数后，计算所有投标价算术平均数
2	B	317703.47	
3	投标基准价	317267.30	$(A+B)/2$

说明：

- 1、对经评审合格的入围投标人的投标报价由低到高排序，去掉投标报价最高和最低的各N家投标人的投标报价（N＝经评审合格的入围投标人总数×10%，去尾法取整，去掉部分不参与均价计算，保留其进入后续评标程序的资格），然后进行算术平均，计算出一个投标平均价记为A；
- 2、随机抽取一个因子K（一般在-2%、-1.5%、-1%、-0.5%、0%、0.5%、1%、1.5%、2.0%中选取）；
- 3、 $B = \text{最高投标限价} \times (1-K)$ ；
- 4、A和B的算术平均数即为投标基准价。
- 5、当投标基准价高于最高投标限价时，重新抽取K值，K则在0%、0.5%、1%、1.5%、2.0%中选取。

村尾小桥靠近福安方向两旁河道升级改造
投标报价汇总表

招标编号：WNDYJ2021010

会议时间：2021年09月29日15时00分

最高报价为：人民币361709.30元

最高限价为：人民币324187.21元

招标人：

招标代理机构：

监督部门：

签到序号	投标单位全称	投标报价(元)	排名	备注
25	恒炬达建设有限公司	317,143.21	1	第一中标候选人
4	广东东茹建设工程有限公司	316,712.66	2	第二中标候选人
14	深圳粤辰建设工程有限公司	316,704.07	3	第三中标候选人
20	广东骏业建设有限公司	316,484.40	4	
22	广东五丰园林工程有限公司	316,217.12	5	
28	广东伟创建设有限公司	315,938.98	6	
36	广东竣豪建设集团有限公司	315,788.39	7	
32	广东诚富建设工程有限公司	315,700.49	8	
6	广东广源工程科技有限公司	315,488.88	9	
11	广东大吾建工有限公司	315,453.91	10	
30	广东协信建设工程有限公司	315,100.63	11	
19	河源市达强水电建设有限公司	314,939.39	12	
10	江西聚源建设工程有限公司	314,756.47	13	
17	广东禹潮建设工程有限公司	314,527.94	14	
8	广东乡邦建筑有限公司	313,685.16	15	
31	广东海旭建设工程有限公司	313,442.81	16	
15	清远市金宏基建设有限公司	313,167.91	17	
38	东莞市东建建筑工程有限公司	312,518.45	18	
18	广东宝盛建设工程有限公司	312,357.68	19	
9	广东竣晨建设有限公司	312,156.93	20	
35	广东华岳建设工程有限公司	311,721.07	21	
34	广东金衡建筑工程有限公司	306,512.46	22	

村尾小桥靠近福安方向两旁河道升级改造
投标报价汇总表

招标编号: WNDYJ2021010

会议时间: 2021年09月29日15时00分

最高报价值: 人民币361709.30元

最高限价值为: 人民币324187.21元

招标人:

招标代理机构:

监督部门:

签到序号	投标单位全称	投标报价(元)	排名	备注
16	东莞鼎名建设工程有限公司	305,463.50	23	
29	广东中誉建投科技有限公司	297,778.69	24	
12	广东亨晟建设有限公司	317,528.28	25	
27	广东昌旺建设有限公司	317,936.05	26	
1	东莞市中尚建设工程有限公司	318,154.13	27	
39	广东佰业建设工程有限公司	318,372.91	28	
23	广东福永建设工程有限公司	318,634.45	29	
21	广东海宴建设工程有限公司	318,720.15	30	
3	广东越峰建设工程有限公司	318,738.24	31	
44	广东林和建设工程有限公司	318,884.77	32	
42	东莞市水电建筑安装工程有限公司	319,052.92	33	
7	广东省启桁建设工程有限公司	319,159.27	34	
41	广东杰航建设工程有限公司	319,523.64	35	
13	广东煌宸建设有限公司	319,585.77	36	
37	广东茂春建设集团有限公司	320,546.78	37	
43	广东恒垚建设工程有限公司	320,550.39	38	
26	广东大筑建工有限公司	321,111.05	39	
40	东莞市兴广顺建设工程有限公司	321,136.86	40	
45	广东润天建设有限公司	322,709.80	41	
24	广东碧磊建筑工程有限公司	323,517.45	42	
5	广东臻大建筑装饰工程有限公司	323,824.72	43	
2	东莞市华杰建设工程有限公司	323,858.06	44	

村尾小桥靠近福安方向两旁河道升级改造
投标报价汇总表

招标编号：WNDYJ2021010

会议时间：2021年09月29日15时00分

最高报价值为：人民币361709.30元

最高限价值为：人民币324187.21元

招标人：

招标代理机构：

监督部门：

签到序号	投标单位全称	投标报价(元)	排名	备注
33	广东港鑫建设工程有限公司	/	/	投标报价高于最高限价，根据招标文件5.5.7项否决其投标。