# 东莞市建设工程项目工程量清单

# 报价表

招标编号：WNDCSZ20140017

工程名称：望牛墩镇望东村-函谷村及石尾村村道工程

招标人（盖章）：东莞市望牛墩镇望东村村民委员会

招标代理机构（盖章）：东莞市东信工程造价咨询有限公司

投标人（盖公司法人公章）：

投标时间：

造价工程师（盖注册章并签名）：
或造价员（盖专用章并签名）：

投标单位法定代表人（签名或盖私章）：

# 目　　录

1、工程量清单填报说明

2、工程量清单编制总说明

3、工程量清单报价汇总表

4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

5、其他措施项目费汇总表

6、其他项目费汇总表

7、规费汇总表

8、主要材料价格明细表

9、综合单价分析表

10、子目工料机分析表

11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

# 工程量清单填报说明

**填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。**

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“ / ”代表“0”。所有填报符号“ / ”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表” 中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表” 中的“综合单价”和 “主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

# 工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

# 工程量清单报价汇总表（　　）

| 序号 | 名称 | 费率 | 计算基础 | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | | |
| 2 | 其他措施项目费 | | | |
| 3 | 其他项目费 | | | |
| 4 | 规费 | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | 不含税工程造价 | | | |
| 10 | 税金 | | | |
| 11 | 含税工程造价 | | | |

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名)：_____ 编制日期：_____年_____月_____日

# 1、工程量清单综合单价报价表的
# 分部分项工程清单项目费汇总表

| 序号 | 分部工程名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 一 | | | |
| 二 | | | |
| 三 | | | |
| 四 | | | |
| 五 | | | |
| 六 | | | |
| 七 | | | |
| 八 | | | |
| 九 | | | |
| 十 | | | |
| 合　　计 | | | |

**附：工程量清单综合单价报价表（共 12 页）**

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

# 2、其他措施项目费汇总表（　　）

| 序号 | 名称及说明 | 费率 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 措施一般项目费 | | | | |
| 2 | 措施其他项目费 | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

# 3、其他项目费汇总表（　　）

| 序号 | 名称及说明 | 费率 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料检验试验费 | | | | |
| 2 | 工程优质费 | | | | |
| 3 | 暂列金额 | | | | |
| 4 | 暂估价 | | | | |
| 5 | 计日工 | | | | |
| 6 | 总包服务费 | | | | |
| 7 | 预算包干费 | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

# 4、规费汇总表（　　）

| 序号 | 名称及说明 | 费率 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防洪工程维护费 | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

# 主要材料价格明细表（　　）

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 编制价（元） | 产地 | 厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

# 综合单价分析表（　　）

| 清单编码 | 清单项目 | 单位 | 清单项目工程量 | 综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元） |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 定额编号 | 定额子目 | 单位 | 工程量 | 子目综合单价分析 | | | | | | 子目综合单价 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 工料机小计 | 管理费 | 利润 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 子目合价 | | | | | | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | | | | | |

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

# 子目工料机分析表（　　）

| 清单编码 | 清单项目 | | 定额编号 | 定额子目 | 定额子目计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 工料机编码 | 工料机名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 | 合计（元） |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 工料机小计 | 分析表序号 |
| | | | | | |
| 备注 | | | | | |

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

# 东莞市东信工程造价咨询有限公司

# 工 程 量 清 单

工程名称：望牛墩镇望东村函谷村村道工程

建设单位：东莞市望牛墩镇望东村

编制日期：　二〇一四年三月十二日

# 工 程 量 清 单

工程名称：望牛墩镇望东村函谷村村道工程

建设单位：东莞市望牛墩镇望东村

结构形式：　　层　　数：

混凝土量：　　$m^3$　　单位含量：　　$m^3/m^2$

实抽钢筋：　　吨　　单位含量：　　$kg/m^2$

建筑面积：　　$m^2$　　单位造价：　　$元/m^2$

含税工程造价（不含单列费）：　　元

安全防护、文明施工单列费用：　　元

总 造 价：　　元　　其中人工费：　　元

总造价(大写)：

项目负责人：　　技术负责人：

资格证号：　　资格证号：

全国建设工程造价员
王华才　粤090K00191
东莞市东信工程造价咨询有限公司
有效期至2015年12月

中华人民共和国注册造价工程师
岑卓军
A04440005531
东莞市东信工程造价咨询有限公司
有效期至2014年12月31日

批 准 人：　　编制单位：

资格证号：　　盖　　章：

中华人民共和国注册造价工程师
朱宫华
A04440005968
东莞市东信工程造价咨询有限公司
有效期至2014年12月31日

东莞市东信工程造价咨询有限公司

编制日期：　　二〇一四年三月十二日

东莞市东信工程造价咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编　号：Z1107441904 40
有效期至：2014年10月19日

# 单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇望东村函谷村村道工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 | | | |
| 2 | 措施项目费 | 安全防护、文明施工费+其他措施项目费 | | | |
| 2.1 | 安全防护、文明施工费 | 安全及文明施工措施费 | | | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 措施一般项目费+措施其他项目费 | | | |
| 2.2.1 | 措施一般项目费 | 措施一般项目费 | | | |
| 2.2.2 | 措施其他项目费 | 措施其它项目费 | | | |
| 2.2.2.1 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | | | |
| 2.2.2.2 | 夜间施工增加费 | | | | |
| 2.2.2.3 | 赶工措施费 | 分部分项合计 | | | |
| 2.2.2.4 | 地下管线交叉降效费 | | | | |
| 2.2.2.5 | 交通干扰工程施工增加费 | | | | |
| 2.2.2.6 | 措施项目其他费用 | | | | |
| 3 | 其他项目费 | 其他项目合计 | | | |
| 3.1 | 材料检验试验费 | 分部分项合计 | | | |
| 3.2 | 工程优质费 | 工程优质费 | | | |
| 3.3 | 暂列金额 | 暂列金额 | | | |
| 3.4 | 暂估价 | 暂估价合计-分部分项暂估价 | | | |
| 3.5 | 计日工 | 计日工 | | | |
| 3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费 | | | |
| 3.7 | 预算包干费 | 分部分项合计 | | | |
| 3.8 | 其他项目其他费用 | | | | |
| 4 | 规费 | 防洪工程维护费 | | | |
| 4.1 | 防洪工程维护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | |
| 5 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | | | |
| 6 | 含税不含单列费工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费 | | | |
| 7 | 其中人工费 | 工程人工费+机械人工 | | | |
| 8 | 含税工程总造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金 | | | |

编制人：　　证号：　　编制日期：

1/6

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇望东村函谷村村道工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 道路工程 | | | | | | |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内<br>2.挖土机挖土方 一、二类土 | m3 | 1673.21 | | | |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | m3 | 1673.21 | | | |
| 3 | 040202014001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm<br>2.填砂（碎)石（80%石，20%砂土）<br>3.路床碾压检验 | m2 | 3157 | | | |
| 4 | 040203005001 | 水泥混凝土路面 25CM厚 | 1.水泥混凝土路面 厚度 25cm 换为【普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm石子】<br>2.道路传力杆套筒<br>3.水泥混凝土路面钢筋 构造筋<br>4.缩缝<br>5.伸缝(人工切缝) 沥青木板<br>6.水泥混凝土路面养生 水养生<br>7.金属构件刷油 防锈漆 第一遍<br>8.施工缝 聚氯乙烯胶泥<br>9.金属构件刷油 沥青漆 第一遍 | m2 | 3157 | | | |
| 5 | 040204003001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.缘石铺设 混凝土 长度 50cm | m | 471 | | | |
| 6 | 040205006001 | 标线 | 1.道路热熔漆标线 | m2 | 202.95 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 水渠工程 | | | | | | |
| 7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内<br>2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土<br>3.挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):5 | m3 | 1011.88 | | | |
| 8 | 040103001001 | 填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 375.41 | | | |
| 9 | 040201013001 | 水渠 | 1.现浇基础 混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子】<br>2.石墙 抹灰 井底<br>3.石墙 抹灰 井内侧<br>4.墙身 石砌<br>5.渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 | m | 419 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

编制人：　　证号：　　编制日期：

2/6

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：望牛墩镇望东村函谷村村道工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工项目费 | | | |
| 1.1 | 安全防护、文明施工单列费用（交易中心电子投标人只填报这项） | | | |
| 1.2 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | | |
| 1.3 | 建筑工地视频监控系统项目费用 | | | |
| 1.4 | 基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用 | | | |
| 小　计 | | | | |
| 2 | 其他措施费 | | | |
| 2.1 | 措施一般项目费 | | | |
| 2.2 | 措施其他项目费 | | | |
| 2.2.1 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | | |
| 2.2.2 | 夜间施工增加费 | | | |
| 2.2.3 | 赶工措施费 | 分部分项合计 | | |
| 2.2.4 | 地下管线交叉降效费 | | | |
| 2.2.5 | 交通干扰工程施工增加费 | | | |
| 2.2.6 | 其他费用 | | | |
| 小　计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人：　　证号：3/6　　编制日期：

# 措施项目清单与计价表(二)

工程名称：望牛墩镇望东村函谷村村道工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | | 安全文明施工项目费 | | | | | |
| 1.1 | | 综合脚手架 | | 项 | | | |
| 1.2 | | 靠脚手架安全挡板 | | 项 | | | |
| 1.3 | | 独立安全防护挡板 | | 项 | | | |
| 1.4 | | 围尼龙编制布 | | 项 | | | |
| 1.5 | | 现场围挡、围墙 | | 项 | | | |
| 小　计 | | | | | | | |
| 2 | | 其他措施费 | | | | | |
| 3 | | 措施一般项目费 | | | | | |
| 3.1 | | 围堰工程 | | 项 | | | |
| 3.2 | | 其他工程 | | 项 | | | |
| 3.3 | | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | | | |
| 3.3.1 | 粤011101001001 | 履带式挖掘机每次场外运费 | | 台次 | | | |
| 3.3.1.1 | 9946461 *0.6072 | 履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 子目乘以系数0.6072 | | 台次 | | | |
| 3.3.2 | 粤011101001002 | 压路机每次场外运费 | | 台次 | | | |
| 3.3.2.1 | 9946501 *0.6072 | 压路机每次场外运费子目乘以系数0.6072 | | 台次 | | | |
| 3.4 | | 临时工程费 | | 项 | | | |
| 3.5 | | 砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销（或租赁）费 | | 项 | | | |
| 小　计 | | | | | | | |
| 4 | | 措施其他项目费 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：　　证号：4/6　　编制日期：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：望牛墩镇望东村函谷村村道工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| 2 | 暂估价 | 项 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | 项 | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | | |
| 3 | 计日工 | 项 | | |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | |
| 5 | 材料检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 预算包干费 | 项 | | |
| 7 | 工程优质费 | 项 | | |
| 8 | 其他费用 | 项 | | |
| 9 | 现场签证 | 项 | | |
| 10 | 索赔 | 项 | | |
| 合　计 | | | | |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：　　证号：5/6　　编制日期：

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：望牛墩镇望东村函谷村村道工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 防洪工程维护费 | | |
| 1.1 | 防洪工程维护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | | |

编制人：　　证号：6/6　　编制日期：

# 东莞市东信工程造价咨询有限公司

# 工 程 量 清 单

工程名称：望牛墩镇望东村石尾村村道工程

建设单位：东莞市望牛墩镇望东村

编制日期：　二〇一四年三月十二日

# 工 程 量 清 单

工程名称：望牛墩镇望东村石尾村村道工程

建设单位：东莞市望牛墩镇望东村

结构形式：　　层　　数：

混凝土量：　　$m^3$　　单位含量：　　$m^3/m^2$

实抽钢筋：　　吨　　单位含量：　　$kg/m^2$

建筑面积：　　$m^2$　　单位造价：　　$元/m^2$

含税工程造价（不含单列费）：　　元

安全防护、文明施工单列费用：　　元

总 造 价：　　元　　其中人工费：　　元

总造价(大写)：

项目负责人：　　技术负责人：

资格证号：　　资格证号：

全国建设工程造价员
王华才　粤090K00191
东莞市东信工程造价咨询有限公司
有效期至2015年12月

中华人民共和国注册造价工程师
岑卓军
A04440005531
东莞市东信工程造价咨询有限公司
有效期至:2014年12月31日

批 准 人：　　编制单位：

资格证号：　　盖　　章：

中华人民共和国注册造价工程师
朱吉华
A04440005968
东莞市东信工程造价咨询有限公司
有效期至:2014年12月31日

东莞市东信工程造价咨询有限公司

编制日期：　　〇一四年三月十一日

东莞市东信工程造价咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编　号：Z110744190440
有效期至：2014年10月19日

# 单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇望东村石尾村村道工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 | | | |
| 2 | 措施项目费 | 安全防护、文明施工费+其他措施项目费 | | | |
| 2.1 | 安全防护、文明施工费 | 安全及文明施工措施费 | | | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 措施一般项目费+措施其他项目费 | | | |
| 2.2.1 | 措施一般项目费 | 措施一般项目费 | | | |
| 2.2.2 | 措施其他项目费 | 措施其它项目费 | | | |
| 2.2.2.1 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | | | |
| 2.2.2.2 | 夜间施工增加费 | | | | |
| 2.2.2.3 | 赶工措施费 | 分部分项合计 | | | |
| 2.2.2.4 | 地下管线交叉降效费 | | | | |
| 2.2.2.5 | 交通干扰工程施工增加费 | | | | |
| 2.2.2.6 | 措施项目其他费用 | | | | |
| 3 | 其他项目费 | 其他项目合计 | | | |
| 3.1 | 材料检验试验费 | 分部分项合计 | | | |
| 3.2 | 工程优质费 | 工程优质费 | | | |
| 3.3 | 暂列金额 | 暂列金额 | | | |
| 3.4 | 暂估价 | 暂估价合计-分部分项暂估价 | | | |
| 3.5 | 计日工 | 计日工 | | | |
| 3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费 | | | |
| 3.7 | 预算包干费 | 分部分项合计 | | | |
| 3.8 | 其他项目其他费用 | | | | |
| 4 | 规费 | 防洪工程维护费 | | | |
| 4.1 | 防洪工程维护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | |
| 5 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | | | |
| 6 | 含税不含单列费工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费 | | | |
| 7 | 其中人工费 | 工程人工费+机械人工 | | | |
| 8 | 含税工程总造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金 | | | |

编制人：　　证号：1/6　　编制日期：

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇望东村石尾村村道工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 道路工程 | | | | | | |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内<br>2.挖土机挖土方 一、二类土 | m3 | 414.46 | | | |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | m3 | 414.46 | | | |
| 3 | 040202014001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm<br>2.填砂（碎)石（80%石，20%砂土）<br>3.路床碾压检验 | m2 | 782 | | | |
| 4 | 040203005001 | 水泥混凝土路面 25CM厚 | 1.水泥混凝土路面 厚度 25cm 换为【普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm石子】<br>2.道路传力杆套筒<br>3.水泥混凝土路面钢筋 构造筋<br>4.缩缝<br>5.伸缝(人工切缝) 沥青木板<br>6.水泥混凝土路面养生 水养生<br>7.金属构件刷油 防锈漆 第一遍<br>8.施工缝 聚氯乙烯胶泥<br>9.金属构件刷油 沥青漆 第一遍 | m2 | 782 | | | |
| 5 | 040204003001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.缘石铺设 混凝土 长度50cm | m | 131 | | | |
| 6 | 040205006001 | 标线 | 1.道路热熔漆标线 | m2 | 56.25 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 水渠工程 | | | | | | |
| 7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内<br>2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土<br>3.挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):5 | m3 | 297 | | | |
| 8 | 040103001001 | 填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 110.2 | | | |
| 9 | 040201013001 | 水渠 | 1.现浇基础 混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子】<br>2.墙身 石砌<br>3.石墙 抹灰 井底<br>4.石墙 抹灰 井内侧<br>5.渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 | m | 123 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

编制人：　　证号：2/6　　编制日期：

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：望牛墩镇望东村石尾村村道工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工项目费 | | | |
| 1.1 | 安全防护、文明施工单列费用（交易中心电子投标人只填报这项） | | | |
| 1.2 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | | |
| 1.3 | 建筑工地视频监控系统项目费用 | | | |
| 1.4 | 基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用 | | | |
| 小　计 | | | | |
| 2 | 其他措施费 | | | |
| 2.1 | 措施一般项目费 | | | |
| 2.2 | 措施其他项目费 | | | |
| 2.2.1 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | | |
| 2.2.2 | 夜间施工增加费 | | | |
| 2.2.3 | 赶工措施费 | 分部分项合计 | | |
| 2.2.4 | 地下管线交叉降效费 | | | |
| 2.2.5 | 交通干扰工程施工增加费 | | | |
| 2.2.6 | 其他费用 | | | |
| 小　计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人：　　证号：3/6　　编制日期：

# 措施项目清单与计价表(二)

工程名称：望牛墩镇望东村石尾村村道工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | | 安全文明施工项目费 | | | | | |
| 1.1 | | 综合脚手架 | | 项 | | | |
| 1.2 | | 靠脚手架安全挡板 | | 项 | | | |
| 1.3 | | 独立安全防护挡板 | | 项 | | | |
| 1.4 | | 围尼龙编制布 | | 项 | | | |
| 1.5 | | 现场围挡、围墙 | | 项 | | | |
| 小　计 | | | | | | | |
| 2 | | 其他措施费 | | | | | |
| 3 | | 措施一般项目费 | | | | | |
| 3.1 | | 围堰工程 | | 项 | | | |
| 3.2 | | 其他工程 | | 项 | | | |
| 3.3 | | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | | | |
| 3.4 | | 临时工程费 | | 项 | | | |
| 3.5 | | 砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销（或租赁）费 | | 项 | | | |
| 小　计 | | | | | | | |
| 4 | | 措施其他项目费 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：　　证号：4/6　　编制日期：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：望牛墩镇望东村石尾村村道工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| 2 | 暂估价 | 项 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | 项 | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | | |
| 3 | 计日工 | 项 | | |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | |
| 5 | 材料检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 预算包干费 | 项 | | |
| 7 | 工程优质费 | 项 | | |
| 8 | 其他费用 | 项 | | |
| 9 | 现场签证 | 项 | | |
| 10 | 索赔 | 项 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：　　证号：5/6　　编制日期：

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：望牛墩镇望东村石尾村村道工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 防洪工程维护费 | | |
| 1.1 | 防洪工程维护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | | |

编制人：　　证号：6/6　　编制日期：