

东莞市东信工程造价咨询有限公司

建设工程预算书

项目名称：望牛墩镇上合村老化水管改造工程(不含主材)——市政工程

建设单位：望牛墩镇供水厂

工程总造价： 438,988.04 元

含税工程造价（不含单列费）： 427,271.73 元

安全防护、文明施工单列费用： 11,716.31 元

其中人工费： 149,971.57 元

总造价(大写)：肆拾叁万捌仟玖佰捌拾捌元零肆分

编制日期： 二〇一五年四月十三日

东莞市建设工程预算书

工程名称： 望牛墩镇上合村老化水管改造工程(不含主材) -- 市政工程

建设单位： 望牛墩镇供水厂

结构形式：		层 数：	层
混凝土量：	m ³	单位含量：	m ³ /m ²
实抽钢筋：	吨	单位含量：	kg/m ²
建筑面积：	m ²	单位造价：	元/m ²

含税工程造价（不含单列费）： 427,271.73 元


安全防护、文明施工单列费用： 11,716.31 元

总 造 价： 438,988.04 元 （其中人工费： 149,971.57 元）

总造价(大写)： 肆拾叁万捌仟玖佰捌拾捌元零肆分

项目负责人：

资格证号：



技术负责人：

资格证号：



批 准 人：

资格证号：




编制单位：

盖 章：



编制日期：



工程项目招标控制价/投标报价汇总表

项目名称：望牛墩镇上合村老化水管改造工程(不含主材)——市政工程

日期：2015-4-13

序号	工程名称	工程总造价 (元)	工程造价(未含安 全文明施工费) (元)	其 中				建筑面积 (m2)	单位造价 (元/m2)	备注
				安全防护、文 明施工费(元)	定额人工费 (元)	混凝土量 (m3)	钢筋量 (T)			
1	望牛墩镇上合村老化水管改 造工程(不含主材)——市政工 程	438988.04	427271.73	11716.31	149971.57					
2	合 计	438988.04	427271.73	11716.31	149971.57					

总 编 制 说 明

一、工程概况：

1. 工程名称：望牛墩镇上合村老化水管改造工程(不含主材)——市政工程
2. 建设单位：望牛墩镇供水厂
3. 工程地点：
4. 结构形式：

二、编制依据：

1. 根据深圳市现代城市建筑设计有限公司设计的望牛墩镇上合村老化水管改造工程图纸进行编制。设计日期：2014年6月。
2. 采用清单计价方式：根据国家标准《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）和广东省建设工程计价依据（粤建市【2010】15号），执行东建价【2010】（3）号文件进行编制。
3. 管理费按二类地区计取，项目利润按人工费的18%计算，预算包干费按1%计取。
4. 计价程序执行《东莞工程造价信息》2010年04月份发布的东建价【2010】（6）号文执行，根据《广东省市政工程综合定额》（2010）、“清单计价程序表2010附表3”计算。其中①. 安全防护、文明施工费按东建价【2010】（4）号文执行；②. 人工费按东建价【2013】2号执行，（以综合用工形式按二类地区计：99元/工日）；③. 税金按东建价【2011】（5）号文执行，市区（含东城、南城、城区、万江）按3.477%计算，其余各镇区按3.413%计算；④. 特、大型机械进出场及土石方外运运距按东建函【2010】（9）号文执行。
5. 材料费按2015年2月份《东莞市工程造价信息》执行，其中主要建筑材料市场参考价按“东莞市建设网”2015年3月1日至31日价格执行，其余材料按市场价执行。

三、本预算包含内容：

按施工图纸范围内详细说明编制；详见工程量清单计价。

1. 望牛墩镇上合村老化水管改造工程(不含主材)——市政工程。

四、本预算不包含内容：

1. 不含甲供主材价。

五、其它说明：

东莞市东信工程造价咨询有限公司

建设工程预算书

项目名称：望牛墩镇赤滘村老化水管改造工程(不含主材)——市政工程

建设单位：望牛墩镇供水厂

工程总造价： 352,673.25 元

含税工程造价（不含单列费）： 343,279.80 元

安全防护、文明施工单列费用： 9,393.45 元

其中人工费： 126,237.86 元

总造价(大写)：叁拾伍万贰仟陆佰柒拾叁元贰角伍分

编制日期： 二〇一五年四月十三日

东莞市建设工程预算书

工程名称： 望牛墩镇赤滘村老化水管改造工程(不含主材)——市政工程

建设单位： 望牛墩镇供水厂

结构形式：		层 数：	层
混凝土量：	m ³	单位含量：	m ³ /m ²
实抽钢筋：	吨	单位含量：	kg/m ²
建筑面积：	m ²	单位造价：	元/m ²


含税工程造价（不含单列费）： 343, 279. 80 元

安全防护、文明施工单列费用： 9, 393. 45 元

总 造 价： 352, 673. 25 元 （其中人工费： 126, 237. 86 元）

总造价(大写)： 叁拾伍万贰仟陆佰柒拾叁元贰角伍分

项目负责人：
资格证号：



技术负责人：
资格证号：




批 准 人：
资格证号：



编制单位：
盖 章：



编制日期： 二〇一五年四月十二日



工程项目招标控制价/投标报价汇总表

项目名称: 望牛墩镇赤滘村老化水管改造工程(不含主材)——市政工程

日期: 2015-4-13

序号	工程名称	工程总造价 (元)	工程造价(未含安 全文明施工费) (元)	其 中				建筑面积 (m2)	单位造价 (元/m2)	备注
				安全防护、文 明施工费(元)	定额人工费 (元)	混凝土量 (m3)	钢筋量 (T)			
1	望牛墩镇赤滘村老化水管改 造工程(不含主材)——市政工 程	352673.25	343279.80	9393.45	126237.86					
2	合 计	352673.25	343279.80	9393.45	126237.86					

总 编 制 说 明

一、工程概况：

1. 工程名称：望牛墩镇赤滘村老化水管改造工程(不含主材)——市政工程
2. 建设单位：望牛墩镇供水厂
3. 工程地点：
4. 结构形式：

二、编制依据：

1. 根据深圳市现代城市建筑设计有限公司设计的望牛墩镇赤滘村老化水管改造工程图纸进行编制。设计日期：2014年6月。
2. 采用清单计价方式：根据国家标准《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）和广东省建设工程计价依据（粤建市【2010】15号），执行东建价【2010】（3）号文件进行编制。
3. 管理费按二类地区计取，项目利润按人工费的18%计算，预算包干费按1%计取。
4. 计价程序执行《东莞工程造价信息》2010年04月份发布的东建价【2010】（6）号文执行，根据《广东省市政工程综合定额》（2010）、“清单计价程序表2010附表3”计算。其中①. 安全防护、文明施工费按东建价【2010】（4）号文执行；②. 人工费按东建价【2013】2号执行，（以综合用工形式按二类地区计：99元/工日）；③. 税金按东建价【2011】（5）号文执行，市区（含东城、南城、城区、万江）按3.477%计算，其余各镇区按3.413%计算；④. 特、大型机械进出场及土石方外运运距按东建函【2010】（9）号文执行。
5. 材料费按2015年2月份《东莞市工程造价信息》执行，其中主要建筑材料市场参考价按“东莞市建设网”2015年3月1日至31日价格执行，其余材料按市场价执行。

三、本预算包含内容：

按施工图纸范围内详细说明编制；详见工程量清单计价。

1. 望牛墩镇赤滘村老化水管改造工程(不含主材)——市政工程。

四、本预算不包含内容：

1. 不含甲供主材价。

五、其它说明：

东莞市东信工程造价咨询有限公司

建设工程预算书

项目名称：望牛墩镇聚龙江村老化水管改造工程(不含主材)——市政工程

建设单位：望牛墩镇供水厂

工程总造价：137,248.16 元

含税工程造价（不含单列费）：133,652.13 元

安全防护、文明施工单列费用：3,596.03 元

其中人工费：48,993.12 元

总造价(大写)：壹拾叁万柒仟贰佰肆拾捌元壹角陆分

编制日期：二〇一五年四月十三日

东莞市建设工程预算书

工程名称：望牛墩镇聚龙江村老化水管改造工程(不含主材)——市政工程

建设单位：望牛墩镇供水厂

结构形式：		层数：	层
混凝土量：	m ³	单位含量：	m ³ /m ²
实抽钢筋：	吨	单位含量：	kg/m ²
建筑面积：	m ²	单位造价：	元/m ²


含税工程造价（不含单列费）：133,652.13 元

安全防护、文明施工单列费用：3,596.03 元

总造价：137,248.16 元（其中人工费：48,993.12 元）

总造价(大写)：壹拾叁万柒仟贰佰肆拾捌元壹角陆分

项目负责人：
资格证号：



技术负责人：
资格证号：




批准人：
资格证号：



编制单位：
盖章：



编制日期：二〇一五年四月十一日



工程项目招标控制价/投标报价汇总表

项目名称：望牛墩镇聚龙江村老化水管改造工程(不含主材)——市政工程

日期：2015-4-13

序号	工程名称	工程总价 (元)	工程造价(未含安 全文明施工费) (元)	其 中				建筑面积 (m2)	单位造价 (元/m2)	备注
				安全防护、文 明施工费(元)	定额人工费 (元)	混凝土量 (m3)	钢筋量 (T)			
1	望牛墩镇聚龙江村老化水管 改造工程(不含主材)——市政 工程	137248.16	133652.13	3596.03	48993.12					
2	合 计	137248.16	133652.13	3596.03	48993.12					

总 编 制 说 明

一、工程概况：

1. 工程名称：望牛墩镇聚龙江村老化水管改造工程(不含主材)——市政工程
2. 建设单位：望牛墩镇供水厂
3. 工程地点：
4. 结构形式：

二、编制依据：

1. 根据深圳市现代城市建筑设计有限公司设计的望牛墩镇聚龙江村老化水管改造工程图纸进行编制。设计日期：2014年6月。
2. 采用清单计价方式：根据国家标准《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）和广东省建设工程计价依据（粤建市【2010】15号），执行东建价【2010】（3）号文件进行编制。
3. 管理费按二类地区计取，项目利润按人工费的18%计算，预算包干费按1%计取。
4. 计价程序执行《东莞工程造价信息》2010年04月份发布的东建价【2010】（6）号文执行，根据《广东省市政工程综合定额》（2010）、“清单计价程序表2010附表3”计算。其中①. 安全防护、文明施工费按东建价【2010】（4）号文执行；②. 人工费按东建价【2013】2号执行，（以综合用工形式按二类地区计：99元/工日）；③. 税金按东建价【2011】（5）号文执行，市区（含东城、南城、城区、万江）按3.477%计算，其余各镇区按3.413%计算；④. 特、大型机械进出场及土石方外运运距按东建函【2010】（9）号文执行。
5. 材料费按2015年2月份《东莞市工程造价信息》执行，其中主要建筑材料市场参考价按“东莞市建设网”2015年3月1日至31日价格执行，其余材料按市场价执行。

三、本预算包含内容：

按施工图纸范围内详细说明编制；详见工程量清单计价。

1. 望牛墩镇聚龙江村老化水管改造工程(不含主材)——市政工程。

四、本预算不包含内容：

1. 不含甲供主材价。

五、其它说明：

