

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号: WNDCSZ20150047

工程名称: 东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设-望东石面村道路升级工程、望东村内河堤护栏修建工程

招标人 (盖章): 东莞市望牛墩镇望东村村民委员会

招标代理机构 (盖章): 广州高新工程顾问有限公司

投标人 (盖公司法人公章): _____

投标时间: _____

造价工程师 (盖注册章并签名):
或造价员 (盖专用章并签名): _____

投标单位法定代表人 (签名或盖私章): _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 10 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设-望东石面村道路升级工程、望东村内河堤护栏修建工程

工 程 量 清 单

深圳市建锋工程造价咨询有限公司

工程造价咨询企业执业印章

编号：甲120544000843

有效期至：2015年12月31日

深圳市建锋工程造价咨询有限公司

东莞市望牛墩镇望东村村民

委员会

(单位盖章)

建设单位：

工程造价

咨询企业：

有限公司

咨询企业

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人


或其授权人：

(单位盖章)



编制人：

复核人：



编制时间：2015年 10 月 23日

复核时间：2015年 10 月 23 日



工程量清单编制总说明




一、工程概况：

- 1、工程名称：东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设-望东石面村道路升级工程、望东村内河堤护栏修建工程
- 2、工程地点：东莞市望牛墩镇
- 3、建设单位：东莞市望牛墩镇望东村村民委员会

二、编制依据：

- 1、根据东莞市城建规划设计院于 2015 年 8 月设计的《望牛墩镇芙蓉沙村美丽幸福村居建设-望东石面村道路升级工程》施工图及相关资料进行编制。
- 2、执行东建价[2010]3 号文《关于执行 2010 年广东省建设工程计价依据的通知》，计价依据包括：《广东省建设工程计价通则（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》。
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857--2013）、《广东省工程量清单计价指引（2013）》。

工程量清单报价汇总表



(编制单位盖章)

工程名称：望东石面村道路升级工程—道路工程

序号	汇总内容	计 算 基 础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计			
1.1	望东石面村道路升级工程—道路工程				
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费			
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费			
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计			
2.2.2.2	夜间施工增加费				
2.2.2.3	地下管线交叉降效费				
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用				
3	其他项目费	其他项目合计			
3.1	材料检验试验费	分部分项合计			
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计			
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费			
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费			
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费			
7	其中人工费	工程人工费+机械人工			
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金			
招标控制价合计=1+2+3+4+5					

投标编制人：

证号：
1/10

编制日期：

分部分项工程和单价措施项目清单与报价表

工程名称：望东石面村道路升级工程—道路工程

(单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		望东石面村道路升级工程—道路工程						
1	040101001006	挖一般土方	土壤类别:一、二类土 挖土深度:按图纸设计要求	m3	279.33			
2	040103002005	余方弃置	运距:投标方自行考虑	m3	279.33			
3	040202001006	路床(槽)整形	部位:路底	m2	931.1			
4	040202016006	水泥稳定石屑	石料规格:5%水泥稳定石屑 厚度:20cm	m2	931.1			
5	040203007010	水泥混凝土	混凝土强度等级:C35混凝土 厚度:20cm 嵌缝材料:沥青橡胶 备注:含缩缝、胀缝、拉杆、水养生等	m2	847.6			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
6	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 子目*0.6072	台·次	1			
7	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1.压路机每次场外运费子目*0.6072	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


投标编制人：

证号：

编制日期：

2/10

总价措施项目清单与计价表



(单位盖章)

工程名称：望东石面村道路升级工程—道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报（交易中心电子投标人只填报这项）				投标人填报
2	1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计			以分部分项工程费为计算基础，费率2.90%
3	1.1.8	建筑工地视频监控系统项目费用				建筑工地视频监控系统项目费用按《关于实施建筑工程施工现场视频监控的通知》（东建函（2007）172号）规定计算的建筑工地视频监控项目费用包括视频设备的安装、调试、维护及其租赁费，按每个摄像头每月租金1000元人民币计；各工地摄像头数量执行东建函（2007）172号文。
4	1.1.9	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用				基坑支护的变形监测、地下作业的安全防护和监测费用按施工组织设计方案列项计算，或按实际发生计算。
5	1.2	施工升降机安全监控管理系统费用				
6	1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计			以分部分项工程费为计算基础，合同工期/定额工期(δ)，0.9≤δ≤1，费率为0；0.8≤δ≤0.9，费率为3.44%；0.7≤δ≤0.8，费率为6.88%
7	2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计			以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0-20%；省级文明工地0.40%
8	2.2.2	夜间施工增加费				以夜间施工项目人工费的20%计算
9	2.2.3	地下管线交叉降效费				按实际发生或经批准的施工方案计算
10	2.2.4	交通干扰工程施工增加费				以市政道路上施工项目人工费为计算基础，费率10%
11	2.2.5	其他费用				按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计						

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

投标编制人：

证号：

投标日期：

3/10

工程量清单报价汇总表

(编制单位盖章)

工程名称：望东石面村道路升级工程—排水工程

序号	汇总内容	计 算 基 础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计			
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费			
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费			
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计			
2.2.2.2	夜间施工增加费				
2.2.2.3	地下管线交叉降效费				
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用				
3	其他项目费	其他项目合计			
3.1	材料检验试验费	分部分项合计			
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计			
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费			
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费			
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费			
7	其中人工费	工程人工费+机械人工			
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金			
招标控制价合计=1+2+3+4+5					

分部分项工程和单价措施项目清单与报价表

工程名称：望东石面村道路升级工程—排水工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040501001002	II级钢筋混凝土管 DN300	1. 材质: II级钢筋混凝土管 2. 规格: DN300 3. 接口方式: 橡胶圈接口	m	43			
2	040504001003	砖砌圆型雨水检查井 (井深1.5m内) φ1000	1. 名称: 砖砌圆型雨水检查井 2. 井深: 1.5m内 3. 规格: φ1000 4. 井盖、井圈材质及规格: 重型防盗球墨铸铁井盖 φ700 5. 图集号: 06MS201-3, 页11	座	3			
3	040504001002	砖砌圆型雨水检查井 (井深1.0m内) φ1000	1. 名称: 砖砌圆型雨水检查井 2. 井深: 1.0m内 3. 规格: φ1000 4. 井盖、井圈材质及规格: 重型防盗球墨铸铁井盖 φ700 5. 图集号: 06MS201-3, 页11	座	5			
4	040504009001	砖砌平篦式单算雨水口 H=0.8m	1. 名称: 砖砌平篦式单算雨水口 2. 井深: 0.8m 3. 篦子类型: 重型球墨铸铁篦子	座	13			
5	040201022001	排水沟 600*600	1. 名称: 排水沟 2. 断面尺寸: 600*600 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 15cm厚C20砼垫层 4. 砌体材料: MU机砖 5. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 6. 盖板材质、规格: 15cm厚C30钢筋混凝土盖板	m	109.8			
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m3	287.08			
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 由投标人自行考	m3	142.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人：

证号：

编制日期：

5/10

报价表

(单位盖章)

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


证号:

编制日期:

6/10

总价措施项目清单与计价表

(单位盖章)



工程名称：望东石面村道路升级工程—排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报（交易中心电子投标人只填报这项）				投标人填报
2	1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计			以分部分项工程费为计算基础，费率2.90%
3	1.1.8	建筑工地视频监控系统项目费用				建筑工地视频监控系统项目费用按《关于实施建筑工程施工现场视频监控的通知》（东建函〔2007〕172号）规定计算的建筑工地视频监控系统项目费用包括视频设备的安装、调试、维护及其租赁费，按每个摄像头每月租金1000元人民币计；各工地摄像头数量执行东建函〔2007〕172号文。
4	1.1.9	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用				基坑支护的变形监测、地下作业的安全防护和监测费用按施工组织设计方案列项计算，或按实际发生计算。
5	1.2	施工升降机安全监控系统费用				
6	1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计			以分部分项工程费为计算基础，合同工期/定额工期(δ)，0.9≤δ≤1，费率为0；0.8≤δ≤0.9，费率为3.44%；0.7≤δ≤0.8，费率为6.88%
7	2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计			以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
8	2.2.2	夜间施工增加费				以夜间施工项目人工费的20%计算
9	2.2.3	地下管线交叉降效费				按实际发生或经批准的施工方案计算
10	2.2.4	交通干扰工程施工增加费				以市政道路上施工项目人工费为计算基础，费率10%
11	2.2.5	其他费用				按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计						

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


投标编制人：

证号：

投标日期：

7/10

工程量清单报价汇总表



工程名称：望东石面村道路升级工程—内河堤护栏修建工程

序号	汇总内容	计 算 基 础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计			
1.1	内河堤护栏修建工程				
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费			
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费			
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计			
2.2.2.2	夜间施工增加费				
2.2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除				
3	其他项目费	其他项目合计			
3.1	材料检验试验费	分部分项合计			
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计			
4	规费	防洪工程维护费			
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费			
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费			
7	其中人工费	工程人工费+机械人工			
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金			
招标控制价合计=1+2+3+4+5					

投标编制人：

证号：

编制日期：

8/10


(单位盖章)

9/10

编制日期:

证号:

总价措施项目清单与计价表



(单位盖章)

工程名称：望东石面村道路升级工程--内河堤护栏修建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报（交易中心电子投标人只填报这项）				投标人填报
2	1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计			以分部分项工程费为计算基础，费率3.18%
3	1.1.11	建筑工地视频监控系统项目费用				筑工地视频监控系统项目费用按《关于实施建筑工程施工现场视频监控的通知》（东建函〔2007〕172号）规定计算的建筑工地视频监控系统项目费用包括视频设备的安装、调试、维护及其租赁费，按每个摄像头每月租金1000元人民币计；各工地摄像头数量执行东建函〔2007〕172号文。
4	1.1.12	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用				基坑支护的变形监测、地下作业的安全防护和监测费用按施工组织设计方案列项计算，或按实际发生计算。
5	1.2	施工升降机安全监控管理系统费用				
6	1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计			以分部分项工程费为计算基础，合同工期/定额工期(δ)，0.9≤δ≤1，费率为0；0.8≤δ≤0.9，费率为0.4%；0.7≤δ≤0.8，费率为0.8%
7	2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计			以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7%
8	2.2.2	夜间施工增加费				以夜间施工项目人工费的20%计算
9	2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除				钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3；地下连续墙费用标准为:42.11元/m3
合 计						

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

投标编制人：

证号：

投标日期：

10/10