

道路、护栏工程

工程预算书

工程预算价(小写): 151,870.14 元

(大写): (人民币) 壹拾伍万壹仟捌佰柒拾元壹角肆分

(其中: 安全防护、文明施工单列费用: 4,006.54 元 工日人工费总额: 21,782.08 元)

主要技术经济指标:

建筑面积: _____ m²

单方造价: _____ 元/m²

结构类型: _____

建筑层数: _____ 层

钢筋总量: _____ t


钢筋含量: _____ kg/m²

混凝土总量: _____ m³

混凝土含量: _____ m³/m²

建设单位: 东莞市望牛墩镇芙蓉沙村村民委员会
(单位盖章)

咨询单位:



法定代表人: _____
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人: _____
或其授权人: _____
(签字或盖章)


编制人: 戴育强 粤070004820
广州筑正工程建设管理有限公司
有效期至: 造价工程师签字盖章专用章

复核人:



编制时间: 2015年12月8日

复核时间: 2015年12月11日



编制说明

工程名称:道路、护栏工程

一、工程主要概况:

1、建筑面积:

2、工程地点:

二、编制依据:

- 1、根据东莞市桥头镇房地产开发公司建筑设计室设计的《道路、护栏工程》的施工图纸要求进行编制。
- 2、执行2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、及《广东省建设工程计价通则》。
- 3、执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50586-2013)及(GB50587-2013)。
- 4、执行(东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知》有关的清单计价程序表(2010)。
- 5、执行东建价[2010]4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、执行东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》自2013年5月1日起执行全费用综合人工动态工资,每工日为99元。
- 7、执行东建价[2011]5号文关于《调整建设工程计价税金内容及税率的通知》,市区(东城、南城、城区、万江、生态园、松山湖)调整为3.477%,镇区3.413%。
- 8、材料价格采用东莞市2015年9月份《东莞建设工程造价信息》及2015年9月份《深圳建设工程价格信息》,缺项的材料价格参照周边城市信息价、中国建材在线或市场电话询价。

三、主要包含内容:

道路、护栏工程

四、其他主要说明:

- 1、预算包干费暂按1%计取。
- 2、其它内容根据委托单位的要求进行编制。
- 3、具体内容及范围详见预算书。

单位工程造价汇总表

工程名称: 道路、护栏工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		138,156.48
2	措施项目费	_AQFHWMSGCDDL+_QTCSF	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		6,896.81
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+_SGSJJAQJKGLXTFY+_GGCSF	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		4,006.54
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		4,006.54
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	SGSJJAQJKGLXTFY	施工升降机安全监控系统费用		
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		2,890.27
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		2,890.27
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			0	
2.2.2.3	地下管线交叉降效费			0	
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		1,657.88
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.2	276.31
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	1,381.56
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY	其他项目其他费用		
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		146.71
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	146.71
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	5,012.26
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AQFHWMSGCDDL	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		147,863.60
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		21,782.08
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		151,870.14

编制日期:

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 道路、护栏工程

第1页 共1页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：道路、护栏工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	1	4,006.54	4,006.54
1.1.3	综合脚手架		项	1		
1.1.4	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.1.5	独立安全防护挡板		项	1		
1.1.6	围尼龙编制布		项	1		
1.1.7	现场围挡、围墙		项	1		
1.1.8	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.9	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			4,006.54
1.2	施工升降机安全监控系统费用					
1.2	施工升降机安全监控系统费用		项	1		
	小计		元			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		项	1		
	小计		元			
2	其他措施费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	围堰工程		项	1		
2.1.2	其他工程		项	1		
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆		项	1	2,890.27	2,890.27
041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	2,890.27	2,890.27
2.1.4	临时工程费		项	1		
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销 (或租赁) 费		项	1		
	小计		元			2,890.27
2.2	措施其他项目费					
2.2.1	文明工地增加费		项	1		
2.2.2	夜间施工增加费		项	1		
2.2.3	地下管线交叉降效费		项	1		
2.2.4	交通干扰工程施工增加费		项	1		
2.2.5	其他费用		项	1		

编制人：

证号：

编制日期：

