

五涌村新三涌村横街道路升级改造工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 185465.29元

(大写): 壹拾捌万伍仟肆佰陆拾伍元贰角玖分

其中: 未含安全防护、文明施工单列费用: 179823.77元

安全防护、文明施工单列费用: 5641.52元 工日人工费总额: 39099.28元

建筑面积: 结构类型: 层数:

单方造价: 钢筋量:


砼用量:

招 标 人:

东莞市望牛墩镇五涌村民委员会

(招标单位盖章)

工程 造 价
咨 询 人:



法定代表人
或其授权人:

赵明尧


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制单位: 东莞市华城工程造价咨询有限公司

联系电话: 0769-22245299

单位地址: 东莞市东城区主山高田坊莞温路南100号
聚富商业中心A栋4楼418单元

编制日期: 2016年11月14日



编制说明

一、工程概况：

1. 工程名称：五涌村新三涌村横街道路升级改造工程
2. 建设单位：东莞市望牛墩镇五涌村民委员会
2. 工程地点：东莞市望牛墩镇五涌村

二、本工程预算编制依据：

- 1、根据委托方提供的《五涌村新三涌村横街道路升级改造工程》施工图纸进行编制。
- 2、采用清单计价方式：根据国家标准《房屋建筑与装饰工程量清单计价规范》（GB50584—2013）和广东省建设工程计价依据（粤建市【2010】15号），执行东建价【2010】（3）号文件进行编制。
- 3、执行东建价[2010]4号文件，《关于执行2010建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。
- 4、执行东建价[2013]2号文件，《关于调整我市建设工程动态工资的通知》，按二类地区计，每工日为99元。
- 5、执行东建价[2016]4号文件《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》：《广东省市政工程综合定额》（2010）清单计价程序表（营改增后）。
- 6、执行东建价[2011]5号文件，《关于调整建设工程计价税金内容及税率的通知》。
- 7、项目利润按人工费的18%，增值税销项税取11%，预算包干费按1%计算。
- 8、执行2016年7月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2016年7月1~31日东莞市主要材料价格信息（有上下限者取平均价），部分材料参考市场价格。

三、本工程预算包含内容

- 1、路床(槽)整形。
- 2、水泥石屑混合料基层。
- 3、水泥混凝土。

四、本工程预算其他说明：

- 1、混凝土运距已综合考虑了。

单位工程费汇总表

工程名称:五涌村新三涌村横街道路升级改造工程

第1页 共1页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	A			159365.03
2	措施项目费	B	2.1+2.2		5641.52
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	B1	2.1.1+2.1.2+2.1.3		5641.52
2.1.1	安全防护、文明施工费	B11			5641.52
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	B12			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	B13			
2.2	其他措施项目费	B2	2.2.1+2.2.2		
2.2.1	措施一般项目费	B21	按规定计算(包括利润)		
2.2.2	措施其他项目费	B22	2.2.2.1+2.2.2.2+2.2.2.3+2.2.2.4+2.2.2.5		
2.2.2.1	文明工地增加费	B221			
2.2.2.2	夜间施工增加费	B222			
2.2.2.3	地下管线交叉降效费	B223			
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费	B224			
2.2.2.5	其他费用	B225			
3	其他项目费	C	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8		1912.38
3.1	材料检验试验费	C1	分部分项合计	0.2	318.73
3.2	工程优质费	C2	分部分项工程费		
3.3	暂列金额	C3	分部分项工程费		
3.4	暂估价	C4			
3.5	计日工	C5			
3.6	总承包服务费	C6			
3.7	预算包干费	C7	分部分项合计	1	1593.65
3.8	其他费用	C8			
4	规费	D	分部分项工程项目费+措施项目费+其他项目费	0.1	166.92
4.1	防洪工程维护费	D1	分部分项工程项目费+措施项目费+其他项目费	0.1	166.92
5	税前工程造价	E	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费		167085.85
6	增值税销项税额	F	5×增值税税额	11	18379.44
7	含税不含单列费工程造价	G	5+6-2.1		179823.77
8	工程造价	VZ_ZZJ	5+6		185465.29
9	人工费	RGFHJ	分部分项人工费+措施项目人工费+机械人工费		39099.28

编制人:

证号: 编制人证号]

编制日期:

分部分项工程计价表

工程名称：五涌村新三涌村横街道路升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

措施项目费汇总表

工程名称:五涌村新三涌村横街道路升级改造工程

第1页 共1页

编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费	项	1	5641.52	5641.52
1.1	安全防护、文明施工费	项	1	5641.52	5641.52
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报	项	1		
1.1.2	按系数计算的安全防护、文明施工其它措施项目费用	项	1	5641.52	5641.52
1.1.3	综合脚手架	项	1		
1.1.4	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.1.5	独立安全防护挡板	项	1		
1.1.6	围尼龙编织布	项	1		
1.1.7	现场围栏、围墙	项	1		
1.2	施工升降机安全监控系统费用	项	1		
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	项	1		
	小计				
2	其他措施项目费	项	1		
2.1	措施一般项目费	项	1		
2.1.1	二次搬运费	项	1		
2.1.2	冬雨季施工	项	1		
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
2.1.4	施工排水	项	1		
2.1.5	施工降水	项	1		
2.1.6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1		
2.1.7	模板工程费用	项	1		
2.2	措施其他项目费	项	1		
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	地下管线交叉降效费	项	1		
2.2.4	交通干扰工程施工增加费	项	1		
2.2.5	其他费用	项	1		
	小计				
	合 计				5641.52

编制人:

证号: 证号]

编制日期:

主要材料表

工程名称:五涌村新三涌村横街道路升级改造工程

第1页 共1页

[illegible]