

望牛墩镇官洲村美丽幸福村居建设工程-官洲村前 内河道清淤工程

招标控制价

(第一册, 共一册)



招标控制价 (小写):

¥550,462.83

(大写):

(人民币) 伍拾伍万零肆佰陆拾贰元捌角叁分

安全防护、文明施工措施费:

¥15,352.78 元

施工升降机安全监控管理系统费:

¥0.00 元

赶工措施费:

¥0.00 元

额外增加的赶工措施费:

¥0.00 元

人工费:

¥90,184.41 元

结构类型:

层数:

层

建筑面积:

m²

经济指标:

元/m²

钢筋总量:

t

钢筋含量:

kg/m²

混凝土总量:

m³


混凝土含量:

m³/m²

招标人:

(单位盖章)

工程造价
咨询人:




法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)


法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

2016年8月28日

复核时间:


2016年8月28日

建设工程造价汇总表

工程名称: 望牛墩镇官洲村美丽幸福村居建设工程-官洲村前内河道清淤工程

单位: 元

序号	单项工程名称	其中		工程总价 (元)	定额人工费 (元)
		工程造价 (未含安全防护、文明施工措施费)	安全文明施工费 (元)		
1	市政工程	443777.06	13914.56	457691.62	65051.71
2	绿化工程	91332.99	1438.22	92771.21	25132.70
合 计		535110.05	15352.78	550462.83	90184.41



编制人: 梁发强、刘安润
 审核人: 艾国秀
 编制时间: 2016年8月28日

编制说明

一、编制依据

- 1、根据广州大学建筑设计研究院设计的《望牛墩镇官洲村美丽幸福村居建设工程-官洲村前内河道清淤工程》（日期：2016.06）施工图编制而成。
- 2、执行2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑及装饰工程综合定额》、2010年《广东省市政工程综合定额》。采用2013清单计价。
- 3、人工动态工资调整执行东建价〔2013〕2号文件；安全防护、文明施工措施费执行东建价〔2010〕4号文；建设工程税率调整执行广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知（粤建市函〔2016〕1113号）。
- 4、主要材料价格执行东莞市2016年第5期《东莞建设工程造价信息》及公布于东莞建设网的《东莞市主要建筑材料价格参考信息》（2016年6月01日~30日），缺项部分按市场询价。

二、预算范围

- 1、本预算范围为图纸范围内的所有工程。

三、其他有关说明

- 1、本预算取费：预算包干费费率按1%计，其余均按相关规定取费。
- 2、废料外运暂按5公里考虑。
- 3、具体内容详见预算书。

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 官洲村前内河道清淤工程-市政工程

第1页 共1页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工费		项			13914.56
1.1	1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目		项			
1.1.1	1.1.1	综合脚手架		项			
1.1.2	1.1.2	靠脚手架安全挡板		项			
1.1.3	1.1.3	独立安全防护挡板		项			
1.1.4	1.1.4	围尼龙编织布		项			
1.1.5	1.1.5	现场围栏、围墙		项			
1.2	1.2	除税按系数计算的其他安全文明施工措施费率		项			13914.56
	小计						
2	2	其他措施项目费		项			
2.1	2.1	夜间施工费		项			
2.2	2.2	文明工地增加费		项			
2.3	2.3	赶工措施费		项			
2.4	2.4	交通干扰工程施工增加费		项			
2.5	2.5	地下管线交叉降效费		项			
2.6	2.6	运输		项			
2.7	2.7	大型机械设备进出场及安拆费		项			
2.8	2.8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项			
2.9	2.9	脚手架		项			
2.10	2.10	施工排水、降水		项			
2.11	2.11	围堰		项			
2.12	2.12	筑岛		项			
2.13	2.13	便道		项			
2.14	2.14	便桥		项			
	小计						
	合 计						13914.56

其他项目计价表

工程名称:官洲村前内河道清淤工程-市政工程

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		招标控制价、施工图预算：分部分项工程费×10%~15%，具体按照工程特点定。 。(结算按实际数额)
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
4.1	发包人发包专业工程	项		仅要求对其进行总承包时，可按专业工程造价的1.5%计算；要求对其进行总承包同时要求提供配合和服务，按专业工程造价的3%~5%计算
4.2	发包人供应材料	项		配合发包人自行供应材料的，按发包人供应材料价值的1%计算
5	材料检验试验费	项	786.58	分部合计*费率
6	工程优质费	项		按获奖情况计算，分部分项工程费×(国家级质量奖4%，省级质量奖2.5%，市级质量奖1.5%)
7	材料保管费	项		按照材料设备价格的1.5%计取，单价5万以上的材料，按合同约定计算。
8	预算包干费	项	3932.89	分部合计*费率（0~2%）
合 计			4719.47	

单位工程人材机汇总表

工程名称:官洲村前内河道清淤工程-市政工程

第1页 共1页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格	单位	实际用量	不含税市场价(元)	不含税市场合价(元)
1	0001001	综合工日		工日	158.197	99.00	15661.50
2	0001001土石方	综合工日(土石方)		工日	499.274	99.00	49428.13
3	0103041	镀锌低碳钢丝	Φ 1.2~1.6	kg	5.050	4.09	20.65
4	0109031	圆钢	Φ 10以内	t	0.198	2351.53	465.60
5	0227081	白棕绳		kg	0.314	5.04	1.58
6	0301081	铁钉		kg	20.487	4.72	96.70
7	0351021	圆钉	50~75	kg	63.898	3.74	238.98
8	0351081	码钉	(综合)	kg	199.680	3.21	640.97
9	0501021_1	松木梁	平均直径 Φ 80-100, 尾径 Φ 60-80	m ³	3.331	1124.27	3744.95
10	0503271	硬垫木		m ³	0.039	1172.10	45.71
11	0531021_1	茅竹	5m内	条	6656.000	0.65	4326.40
12	2819001	草纸		kg	9.803	1.29	12.65
13	3031001_1	松木桩	平均直径 Φ 80-100, 尾径 Φ 60-80	m ³	42.957	1124.27	48295.29
14	9946131	其他材料费		元	29.789	1.00	29.79
15	9901011	履带式单斗挖掘机(液压)	斗容量0.6(m ³)	台班	15.101	599.79	9057.43
16	9901031	履带式单斗挖掘机(液压)	斗容量1(m ³)	台班	84.815	996.98	84558.86
17	9907216	载货汽车	装载质量6(t)	台班	2.316	402.06	931.17
18	9907261	自卸汽车	装载质量8(t)	台班	241.837	567.40	137218.31
19	9909701	电动卷扬机单筒慢速	牵引力50(kN)	台班	0.182	145.60	26.50
20	9917021	钢筋弯曲机	直径40(mm)	台班	0.331	22.45	7.43
21	9917031	钢筋切断机	直径40(mm)	台班	0.074	40.41	2.99
22	9941081	木驳船	装载质量30(t)	台班	22.652	197.99	4484.87
23	3303001_1	45g/m ² 遮阳网		m ²	665.600	2.00	1331.20
	合 计						360627.66

措施项目计价表(一)

工程名称:官洲村前内河道清淤工程-绿化工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工费			1438.22
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目			
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目	分部人工费	5.723	1438.22
2	措施其他项目			
2.1	夜间施工费	夜间施工项目人工费		
2.2	二次搬运费			
2.3	冬雨季施工			
2.4	大型机械设备进出场及安拆费			
2.5	施工排水			
2.6	施工降水			
2.7	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			
2.8	已完工程及设备保护			
2.9	赶工措施费	(1-合同工期/定额工期)×人工费	70.000	
2.10	文明工地增加费	分部分项工程费		
2.11	地下管线交叉降效费			
2.12	其他费用			
2.13	模板工程费用			
合 计				1438.22

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称:官洲村前内河道清淤工程-绿化工程

第1页 共1页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工费		项			1438.22
1.1	1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目		项			
1.2	1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目		项			1438.22
	小计						
2	2	措施其他项目		项			
2.1	2.1	夜间施工费		项			
2.2	2.2	二次搬运费		项			
2.3	2.3	冬雨季施工		项			
2.4	2.4	大型机械设备进出场及安拆费		项			
2.5	2.5	施工排水		项			
2.6	2.6	施工降水		项			
2.7	2.7	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项			
2.8	2.8	已完工程及设备保护		项			
2.9	2.9	赶工措施费		项			
2.10	2.10	文明工地增加费		项			
2.11	2.11	地下管线交叉降效费		项			
2.12	2.12	其他费用		项			
2.13	2.13	模板工程费用		项			
	小计						
	合 计						1438.22

其他项目计价表

工程名称:官洲村前内河道清淤工程-绿化工程

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		招标控制价、施工图预算：分部分项工程费×10%~15%，具体按照工程特点定。 。(结算按实际数额)
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
4.1	发包人发包专业工程	项		仅要求对其进行总承包时，可按专业工程造价的1.5%计算；要求对其进行总承包同时要求提供配合和服务，按专业工程造价的3%~5%计算
4.2	发包人供应材料	项		配合发包人自行供应材料的，按发包人供应材料价值的1%计算
5	材料检验试验费	项	81.16	分部分项工程费×费率(单独承包土石方工程除外)
6	工程优质费	项		分部分项工程费×(国家级质量奖4%，省级质量奖2.5%，市级质量奖1.5%)
7	材料保管费	项		按照材料设备价格的1.5%计取，单价5万以上的材料，按合同约定计算。
8	预算包干费	项	811.63	分部分项工程费×费率(0~2%)
合 计			892.79	

单位工程人材机汇总表

工程名称:官洲村前内河道清淤工程-绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

编号: HXZJ15-09-037

望牛墩镇官洲村美丽幸福村居建设工程-官洲村美化绿化工程

招标控制价

(第一册, 共一册)

¥161,174.90 元

招标控制价 (小写):

(大写):

(人民币) 壹拾陆万壹仟壹佰柒拾肆元玖角整

安全防护、文明施工措施费:

¥4,626.64 元

施工升降机安全监控系统费:

¥0.00 元

赶工措施费:

¥0.00 元

额外增加的赶工措施费:

¥0.00 元

人工费:

¥37,888.69 元

结构类型:

层数:

层

建筑面积:

m²

经济指标:

元/m²

钢筋总量:

t

钢筋含量:

kg/m²

混凝土总量:

m³


混凝土含量:

m³/m²

招标人:

(单位盖章)

工程造价
咨询人:




法定代表人
或其授权
人:

(签字或盖章)


法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

2016年9月1日

复核时间:


2016年9月1日

建设工程造价汇总表

工程名称：望牛墩镇官洲村美丽幸福村居建设工程-官洲村美化绿化工程

单位：元

序号	单项工程名称	其中		工程总价（元）	定额人工费（元）
		工程造价（未含安全防护、文明施工措施费）	安全文明施工费（元）		
1	市政工程	126369.53	3962.30	130331.83	28971.33
2	绿化工程	14546.53	222.40	14768.93	3886.50
3	安装工程	15632.20	441.94	16074.14	5030.86
	合 计	156548.26	4626.64	161174.90	37888.69



编制人：梁建强 沈宏润 审核人：艾国秀 编制时间：2016年9月1日

编制说明

一、编制依据

- 1、根据广州大学建筑设计研究院设计的《望牛墩镇官洲村美丽幸福村居建设工程-官洲村美化绿化工程》（日期：2016.06）施工图编制而成。
- 2、执行2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑及装饰工程综合定额》、2010年《广东省市政工程综合定额》、2010年《广东省园林绿化工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》。采用2013清单计价。
- 3、人工动态工资调整执行东建价〔2013〕2号文件；安全防护、文明施工措施费执行东建价[2010]4号文；建设工程税率调整执行广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知(粤建市函〔2016〕1113号)。
- 4、主要材料价格执行东莞市2016年第5期《东莞建设工程造价信息》及公布于东莞建设网的《东莞市主要建筑材料价格参考信息》（2016年6月01日~30日），缺项部分按市场询价。

二、预算范围

- 1、本预算范围为图纸范围内的所有工程。

三、其他有关说明

- 1、本预算取费：预算包干费费率按1%计，其余均按相关规定取费。
- 2、废料外运暂按5公里考虑。
- 3、配电箱材质为不锈钢，室外防水型。
- 4、具体内容详见预算书。

单位工程费汇总表

工程名称:官洲村美化绿化工程-市政工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 官洲村美化绿化工程-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	041001001002	拆除路面	(1) 材质:C20混凝土 (2) 厚度:200mm厚 (3) 弃土运距:5KM	m2	972.00	19.45	18905.40
2	041001008001	拆除混凝土结构	(1) 结构形式:树池混凝土垫层 (2) 强度等级:C15 (3) 弃土运距:5KM	m3	3.49	304.59	1063.02
3	041001007001	拆除砖石结构	(1) 结构形式:树池 (2) 强度等级:MU10砖砌体 (3) 弃土运距:5KM	m3	6.72	142.06	954.64
4	041001007002	拆除砖石结构	(1) 结构形式:花基 (2) 强度等级:MU10砖砌体 (3) 弃土运距:5KM	m3	0.29	142.06	41.20
		分部小计					20964.26
		新建工程					
5	040203007001	水泥混凝土	(1) 混凝土强度等级:C20混凝土 (2) 厚度:200mm厚	m2	926.66	97.47	90321.16
6	010507007001	其他构件	(1) 构件规格:600*150*100 (2) 部位:树池收断 (3) 混凝土种类:普通混凝土	m3	1.62	309.78	501.84
7	010101001001	平整场地	(1) 弃土运距:5KM	m2	29.20	7.03	205.28
		分部小计					91028.28
本页小计							111992.54
合 计							111992.54

措施项目计价表(一)

工程名称:官洲村美化绿化工程-市政工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
1	安全文明施工措施费			3962.30
1.1	按子目计算的安全文明施工措施费			
1.1.1	综合脚手架	套用《广东省市政工程综合定额(2010)》的相应定额子目		
1.1.2	靠脚手架安全挡板	套用《广东省市政工程综合定额(2010)》的相应定额子目		
1.1.3	独立安全防护挡板	套用《广东省市政工程综合定额(2010)》的相应定额子目		
1.1.4	围尼龙编织布	套用《广东省市政工程综合定额(2010)》的相应定额子目		
1.1.5	现场围挡、围墙	套用《广东省市政工程综合定额(2010)》的相应定额子目		
1.2	除税按系数计算的其他安全文明施工措施项目	分部分项工程费×费率	3.538	3962.30
2	其他措施项目费			
2.1	夜间施工增加费	夜间施工项目人工费×费率	20.000	
2.2	交通干扰工程施工增加费	在市政道路上施工项目人工费×费率(在小区和交通全封闭的道路施工时不能计算)	10.000	
2.3	地下管线交叉降效费	按实际发生或经批准的施工方案计 取		
2.4	其他费用	按实际发生或经批准的施工方案计 取		
2.5	按定额子目计算的其他措施项目费			
2.5.1	大型机械设备进出场及安拆费			
2.5.2	施工排水			
2.5.3	施工降水			
合 计				3962.30

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称:官洲村美化绿化工程-市政工程

第1页 共1页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工措施费		项			3962.30
1.1	1.1	按子目计算的安全文明施工措施费		项			
1.1.1	1.1.1	综合脚手架		项			
1.1.2	1.1.2	靠脚手架安全挡板		项			
1.1.3	1.1.3	独立安全防护挡板		项			
1.1.4	1.1.4	围尼龙编织布		项			
1.1.5	1.1.5	现场围挡、围墙		项			
1.2	1.2	除税按系数计算的其他安全文明施工措施项目		项			3962.30
	小计						
2	2	其他措施项目费		项			
2.1	2.1	夜间施工增加费		项			
2.2	2.2	交通干扰工程施工增加费		项			
2.3	2.3	地下管线交叉降效费		项			
2.4	2.4	其他费用		项			
2.5	2.5	按定额子目计算的其他措施项目费		项			
2.5.1	2.5.1	大型机械设备进出场及安拆费		项			
2.5.2	2.5.2	施工排水		项			
2.5.3	2.5.3	施工降水		项			
	小计						
	合计						3962.30

其他项目计价表

工程名称:官洲村美化绿化工程-市政工程

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		分部分项工程费×费率(招标控制价、施工图预算10%~15%)；结算按实际数额。
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
4.1	发包人发包专业工程	项		仅要求对其进行总承包时，可按专业工程造价的1.5%计算；要求对其进行总承包同时要求提供配合和服务，按专业工程造价的3%~5%计算
4.2	发包人供应材料	项		配合发包人自行供应材料的，按发包人供应材料价值的1%计算（不含建设单位供应材料的保管费）。
5	材料检验试验费	项	223.99	分部分项工程费×费率
6	预算包干费	项	1119.93	分部分项工程费×费率（0~2%）
7	材料保管费	项		按照材料设备价格的1.5%计取，单价5万以上的材料，按合同约定计算
8	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			1343.92	

规费和税金项目计算表

工程名称:官洲村美化绿化工程-市政工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称:官洲村美化绿化工程-市政工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称:官洲村美化绿化工程-绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称:官洲村美化绿化工程-绿化工程

第1页 共1页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工费		项			222.40
1.1	1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目		项			
1.2	1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目		项			222.40
	小计						
2	2	措施其他项目		项			
2.1	2.1	夜间施工费		项			
2.2	2.2	二次搬运费		项			
2.3	2.3	冬雨季施工		项			
2.4	2.4	大型机械设备进出场及安拆费		项			
2.5	2.5	施工排水		项			
2.6	2.6	施工降水		项			
2.7	2.7	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项			
2.8	2.8	已完工程及设备保护		项			
2.9	2.9	赶工措施费		项			
2.10	2.10	文明工地增加费		项			
2.11	2.11	地下管线交叉降效费		项			
2.12	2.12	其他费用		项			
2.13	2.13	模板工程费用		项			
	小计						
	合 计						222.40

其他项目计价表

工程名称:官洲村美化绿化工程-绿化工程

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		招标控制价、施工图预算：分部分项工程费×10%~15%，具体按照工程特点定。（结算按实际数额）
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
4.1	发包人发包专业工程	项		仅要求对其进行总承包时，可按专业工程造价的1.5%计算；要求对其进行总承包同时要求提供配合和服务，按专业工程造价的3%~5%计算
4.2	发包人供应材料	项		配合发包人自行供应材料的，按发包人供应材料价值的1%计算
5	材料检验试验费	项	12.93	分部分项工程费×费率（单独承包土石方工程除外）
6	工程优质费	项		分部分项工程费×（国家级质量奖4%，省级质量奖2.5%，市级质量奖1.5%）
7	材料保管费	项		按照材料设备价格的1.5%计取，单价5万以上的材料，按合同约定计算
8	预算包干费	项	129.27	分部分项工程费×费率（0~2%）
合 计			142.20	

规费和税金项目计算表

工程名称:官洲村美化绿化工程-绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称:官洲村美化绿化工程-绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称:官洲村美化绿化工程-安装工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 官洲村美化绿化工程-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合价
		雨水工程					
1	040501004001	HDPE双壁波纹排水管DN300	(1) 安装部位: 室外埋地 (2) 介质: 雨水 (3) 材质及规格: HDPE双壁波纹排水管DN300, 环刚度 $\geq$ 4KN/m ² (4) 连接方式: 承插连接 (5) 管道检验及试验	m	5.02	117.55	590.10
2	040501004002	U-PVC双壁波纹排水管DN200	(1) 安装部位: 室外埋地 (2) 介质: 雨水 (3) 材质及规格: U-PVC双壁波纹排水管DN200, 环刚度 $\geq$ 4KN/m ² (4) 连接方式: 承插连接	m	9.49	58.86	558.58
3	040101002002	挖沟槽土方	(1) 土壤类别: 综合考虑 (2) 挖土深度: 2m内	m ³	36.34	5.34	194.06
4	040103001001	回填方	(1) 密实度要求: 按规范要求 (2) 填方材料品种: 利用原土	m ³	3.74	15.24	57.00
5	040103002001	余方弃置	(1) 废弃料品种: 挖土方 (2) 运距: 5km	m ³	32.60	13.15	428.69
6	040201022001	排水沟	(1) 名称: 排水沟 300*350+300*300+300*250+300*150 (2) 基础、垫层: 材料品种、厚度: 100厚C20混凝土基础、100厚6%水泥石粉垫层 (3) 砌体材料: MU10砌砖体 (4) 砂浆强度等级: M5	m	93.60	113.92	10662.91
		分部小计					12491.34
本页小计							12491.34
合 计							12491.34

措施项目计价表(一)

工程名称: 官洲村美化绿化工程-安装工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工费			441.94
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目			
1.1.1	综合脚手架			
1.1.2	靠脚手架安全挡板			
1.1.3	独立安全防护挡板			
1.1.4	围尼龙编织布			
1.1.5	现场围栏、围墙			
1.2	除税按系数计算的其他安全文明施工措施费率	分部分项工程费	3.538	441.94
2	其他措施项目费			1383.57
2.1	夜间施工费			
2.2	文明工地增加费	分部分项工程费		
2.3	赶工措施费	$(1 - \text{合同工期} / \text{定额工期}) \times \text{分部分项工程费}$	10.000	
2.4	交通干扰工程施工增加费	$(\text{分部人工费} + \text{措施人工费}) \times$ ，按市政道路上施工项目人工费的10%计算		
2.5	地下管线交叉降效费			
2.6	运输			
2.7	大型机械设备进出场及安拆费			
2.8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架			1383.57
2.9	脚手架			
2.10	施工排水、降水			
2.11	围堰			
2.12	筑岛			
2.13	便道			
2.14	便桥			
合 计				1825.51

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 官洲村美化绿化工程-安装工程

第1页 共2页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工费		项			441.94
1.1	1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目		项			
1.1.1	1.1.1	综合脚手架		项			
1.1.2	1.1.2	靠脚手架安全挡板		项			
1.1.3	1.1.3	独立安全防护挡板		项			
1.1.4	1.1.4	围尼龙编织布		项			
1.1.5	1.1.5	现场围栏、围墙		项			
1.2	1.2	除税按系数计算的其他安全文明施工措施费率		项			441.94
	小计						
2	2	其他措施项目费		项			1383.57
2.1	2.1	夜间施工费		项			
2.2	2.2	文明工地增加费		项			
2.3	2.3	赶工措施费		项			
2.4	2.4	交通干扰工程施工增加费		项			
2.5	2.5	地下管线交叉降效费		项			
2.6	2.6	运输		项			
2.7	2.7	大型机械设备进出场及安拆费		项			
2.8	2.8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项			1383.57
2.8.1	041102001001	垫层模板		m2	19.50	28.89	563.36
2.8.1.1	D5-7-1	混凝土基础垫层 木模		100m ²	0.195	2887.97	563.15
2.8.2	041102002001	基础模板		m2	19.34	42.41	820.21
2.8.2.1	D3-8-2	现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础		10m2	1.934	424.06	820.13
2.9	2.9	脚手架		项			
2.10	2.10	施工排水、降水		项			
2.11	2.11	围堰		项			
2.12	2.12	筑岛		项			
2.13	2.13	便道		项			
2.14	2.14	便桥		项			
	小计						

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称:官洲村美化绿化工程-安装工程

第2页 共2页

[illegible]

其他项目计价表

工程名称:官洲村美化绿化工程-安装工程

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		招标控制价、施工图预算：分部分项工程费×10%~15%，具体按照工程特点定。（结算按实际数额）
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
4.1	发包人发包专业工程	项		仅要求对其进行总承包时，可按专业工程造价的1.5%计算；要求对其进行总承包同时要求提供配合和服务，按专业工程造价的3%~5%计算
4.2	发包人供应材料	项		配合发包人自行供应材料的，按发包人供应材料价值的1%计算
5	材料检验试验费	项	24.98	分部合计*费率
6	工程优质费	项		按获奖情况计算，分部分项工程费×（国家级质量奖4%，省级质量奖2.5%，市级质量奖1.5%）
7	材料保管费	项		按照材料设备价格的1.5%计取，单价5万以上的材料，按合同约定计算。
8	预算包干费	项	124.91	分部合计*费率（0~2%）
合 计			149.89	

规费和税金项目计算表

工程名称:官洲村美化绿化工程-
安装工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 官洲村美化绿化工程-安装工程

第1页 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格	单位	实际用量	不含税市场价(元)	不含税市场合价(元)
1	0001001	综合工日		工日	49.447	99.00	4895.25
2	0001001土石方	综合工日(土石方)		工日	1.372	99.00	135.83
3	0327011	水砂纸		张	2.017	1.00	2.02
4	0351001	圆钉	(综合)	kg	4.311	3.74	16.12
5	0357001	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~0.9	kg	0.035	4.76	0.17
6	0357031	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	0.099	4.55	0.45
7	0363091	零星卡具		kg	23.305	5.85	136.33
8	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	1.490	283.21	421.98
9	0403021	中砂		m3	1.540	85.50	131.68
10	0403021_1	中砂(回填)		m3	1.472	66.07	97.26
11	0407011	石屑		m3	12.499	51.49	643.61
12	0413001	标准砖	240×115×53	千块	2.828	286.63	810.59
13	0503031	板方材		m3	0.340	1081.36	367.66
14	1159121	模板嵌缝料		kg	0.967	0.86	0.83
15	1205101	黄油		kg	0.203	6.20	1.26
16	1233041	脱模剂		kg	3.884	2.43	9.44
17	1401051	焊接钢管	DN40	m	0.005	11.57	0.06
18	1437071	橡胶管	(综合)	m	0.217	1.64	0.36
19	3001001	钢支撑		kg	4.487	3.92	17.59
20	3115001	水		m3	9.008	3.26	29.32
21	3201031	组合钢模板		kg	11.411	4.01	45.76
22	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20		m3	7.373	291.49	2149.14
23	9946131	其他材料费		元	38.906	1.00	38.91
24	9901031	履带式单斗挖掘机(液压)	斗容量1(m3)	台班	0.129	857.63	110.63
25	9905001	稳定土厂拌设备	125m3/h内	台班	0.018	2576.12	46.37
26	9905451	混凝土震捣器	(平板式)	台班	0.708	12.43	8.80
27	9907016	履带式推土机	功率75(kW)	台班	0.017	563.64	9.58
28	9907146	轮胎式装载机	斗容量2(m3)	台班	0.037	596.14	22.06
29	9907211	载货汽车	装载质量5(t)	台班	0.039	304.11	11.86
30	9907216	载货汽车	装载质量6(t)	台班	0.327	331.18	108.30
31	9907261	自卸汽车	装载质量8(t)	台班	0.701	491.24	344.36
32	9907351	机动翻斗车	装载质量1(t)	台班	1.522	120.58	183.52
33	9909086	履带式电动起重机	提升质量5(t)	台班	0.358	146.17	52.33
34	9913161	电动夯实机	夯击能力20~62(kNm)	台班	0.355	21.66	7.69

单位工程人材机汇总表

工程名称:官洲村美化绿化工程-安装工程

第2页 共2页

[illegible]