

东莞市望牛墩镇官洲村委会前道路升级工程


工程预算书

工程预算价 (小写) 1,297,450.94

(大写): 壹佰贰拾玖万柒仟肆佰伍拾元玖角肆分

其中: 未含安全防护、文明施工单列费用: 1,257,108.06 元

安全防护、文明施工单列费用: 40,342.88 元 工日人工费总额: 121065.61元



招 标 人: 东莞市望牛墩镇官洲村委会
(招标单位盖章)

工 程 造 价 咨 询 人: 东莞市华城工程造价咨询有限公司

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____



编 制 人: _____
(造价工程师签字盖章)
有效期至2015年12月

复 核 人: _____




编制单位: 东莞市华城工程造价咨询有限公司

联系电话: 0769-22245299

单位地址: 东莞市东城区正山高田坊莞温路南100号聚富商业中心
A栋4楼418单元

编制日期: 2014年12月29日



单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇官洲村委会前道路升级工程

序号	工程名称	工程总造价(元)	工程造价(未含安全文明施工费)(元)	其中		备注
				安全防护、文明施工费(元)	定额人工费(元)	
1	东莞市望牛墩镇官洲村委会前道路升级工程	1,297,450.94	1,257,108.06	40,342.88	121,065.61	
3	合 计	1,297,450.94	1,257,108.06	40,342.88	121,065.61	

编制单位: 东莞市华城工程造价咨询有限公司

编制日期: 2014年12月29日



编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：东莞市望牛墩镇官洲村委会前道路升级工程
- 2、建设单位：东莞市望牛墩镇官洲村委会
- 3、工程地点：东莞市望牛墩镇官洲村

二、本工程预算编制依据：

- 1、本工程根据建设单位提供的《东莞市望牛墩镇官洲村委会前道路升级工程》施工图进行编制。
- 2、采用清单计价方式：根据国家标准《房屋建筑与装饰工程量清单计价规范》(GB50584—2013)和广东省建设工程计价依据(粤建市【2010】15号)，执行东建价【2010】(3)号文件进行编制。
- 3、执行东建价[2010]4号文件，《关于执行2010建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。
- 4、执行粤建造发[2014]8号文件,关于《广东省城市环境卫生作业综合定额(2013)》2014年第二季度定额动态人工单价的通知,按二类地区计,每工日为99元。
- 5、执行东建价[2010]6号文公布的取费表：附表1《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)、附表4《广东省市政工程综合定额》(2010)清单计价程序表。
- 6、执行东建价[2011]5号文件,《关于调整建设工程计价税金内容及税率的通知》。
- 7、项目利润按人工费的18%,税金按3.284%。
- 8、执行2014年9月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2014年9月1~30日东莞市主要材料价格信息(有上下限者取平均价)，部分材料参考市场价格。

三、本工程预算包含内容：

- 1、东莞市望牛墩镇官洲村委会前道路升级工程。

四、本工程预算其它说明：

- 1、余弃土方外运10KM;
- 2、混凝土运距按10KM计算;

编制单位：东莞市华城工程造价咨询有限公司

编制日期：2014年12月29日



单位工程费汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇官洲村委会前道路升级工程

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		1161462.45
2	措施项目费	_AQFHWMSGCSDDL+_QTCSF	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		68685.32
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+_SGSJJAQJKGLXTFY+_GGCSF	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		40342.88
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		40342.88
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	SGSJJAQJKGLXTFY	施工升降机安全监控系统费用		
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		28342.44
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		28342.44
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			0	
2.2.2.3	地下管线交叉降效费			0	
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		23229.25
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.2	2322.92
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	11614.62
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		1253.38
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	1253.38
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	42820.54
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金+安全防护、文明施工费		1257108.06
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		121065.61
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		1,297,450.94

编制人：

证号：

编制日期：

工程名称：东莞市望牛墩镇官洲村委会前道路升级工程

第 1 页 共 2 页

[illegible]

工程名称：东莞市望牛墩镇官洲村委会前道路升级工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目费汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇官洲村委会前道路升级工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工项目费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	独立安全防护挡板	项	1		
1.4	围尼龙编制布	项	1		
1.5	现场围挡、围墙	项	1		
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	40342.88	40342.88
	小计	元			40342.88
2	其他措施费				
2.1	夜间施工增加费	项	1		
2.2	交通干扰工程施工增加费	项	1		
2.3	赶工措施费	项	1		
2.4	文明工地增加费	项	1		
2.5	地下管线交叉降效费	项	1		
2.6	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	大型机械设备进出场及安拆	项	1	12230.54	12230.54
041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	12230.54	12230.54
9946461	履带式挖掘机每次场外运费 1m3内	台次	0.6072	6082.13	3693.07
9946501	压路机每次场外运费	台次	0.6072	5127.96	3113.7
9946421	履带式起重机每次场外运费 提升质量30t内	台次	0.6072	8932.43	5423.77
2.9	其他工程	项	1	16111.9	16111.9
041102002001	基础模板	m2	214	50.26	10755.64
D5-7-54换	管、渠道及其他 管座 复合木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2	100m2	2.14	5027.4	10758.64
041102001001	垫层模板	m2	20.16	32.99	665.08
D5-7-1换	混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2	100m2	0.2016	3299.02	665.08
041102001002	混凝土路面模板	m2	142.2	32.99	4691.18
D5-7-1换	混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2	100m2	1.422	3299.02	4691.21
	小计	元			28342.44
	合计				68685.32

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料消耗量价格表

工程名称：东莞市望牛墩镇官洲村委会前道路升级工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	实际用量	市场价	市场价合价
1	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	45.91	410	18825.07
2	0401013@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	8.12	410	3328.22
3	0403021	中砂		m3	62.96	75	4721.93
4	0405071	碎石	40	m3	52.83	125	6603.83
5	0407011	石屑		m3	406.78	55	22372.92
6	0413001	标准砖	240×115×53	千块	8.91	295	2629.31
7	0503031	板方材		m3	3.14	1313.52	4125.63
8	1201001	柴油		t	0.96	8540	8192.42
9	3003011	铸铁爬梯		kg	132.86	5	664.3
10	3203041	木支撑		m3	1.29	1473.56	1895.15
11	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m3	81.5	338.13	27558.64
12	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C20	m3	32.89	353.29	11619.35
13	8021904	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C25	m3	453.12	353.29	160081.35
14	9946131	其他材料费		元	1795.33	1	1795.33
15	1107011	氯化橡胶马路划线漆		kg	252.54	45	11364.16
16	1445121@3	预应力承插式钢筋混凝土排水管	Φ300	m	447.12	155.9	69705.52
17	3301121@1	复合材料箬子	680*380	套	18.18	108	1963.44
18	3305011@2	水磨砖盲道板	53X300X300	m2	217.57	132	28718.71
19	3305011@3	水磨砖人行道板	53X300X300	m2	597.77	64.6	38616.01
20	3307021	缘石	350X120X500	m	721.67	72	51959.88

编制人：

审核人：